

DATO ATTO che l'intervento è stato finanziato per € 3.500.000,00 dalla RAS con le risorse del VI atto aggiuntivo e rimodulazione dell'accordo di programma NU07 di cui alla delibera della Giunta Regionale e per € 1.154.602,54 con le risorse del Bilancio dell'ISRE;

VISTA la determinazione n. 198/DA del 01.09.2011, con la quale, a seguito di gara d'appalto conclusasi in data 09.02.2011, si aggiudica in via definitiva l'appalto dei lavori in questione per l'importo contrattuale di € 873.578,72 al netto del ribasso offerto del 35,840%, di cui € 32.771,13 per oneri relativi ai piani per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che in data 17.10.2011 è stato stipulato il contratto d'appalto per la realizzazione dei sopraindicati lavori, registrato fiscalmente a Nuoro il 18.10.2011 al n. 52828 della serie 3;

VISTA la determinazione n. 222/DA del 23.11.2010 con la quale si è disposto di affidare alla Ditta Goppion S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) la realizzazione delle opere specialistiche citate, dietro il riconoscimento della somma complessiva di € 1.751.371,52 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, punto b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il contratto stipulato con la citata ditta il 28.02.2012, registrato fiscalmente a Nuoro il 01.03.2012 al n. 742/3;

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, con certificato in data 17.06.2015, ha dichiarato ultimati i lavori relativi alle opere edili con prescrizioni in data 21.05.2015 e per tanto in tempo utile, ed ancora, con certificato in data 14.12.2015, ha dichiarato ultimati i lavori relativi alle opere specialistiche di allestimento nei tempi e nei termini previsti nel contratto d'appalto;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori riguardanti le opere edili sono stati accertati danni di forza maggiore derivanti dalle copiose piogge e atti vandalici a cui si è posto rimedio con la redazione di n. 2 perizie supplementi e di variante, mentre per quanto concerne le opere specialistiche di allestimento non sono stati accertati danni di forza maggiore e che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;

VISTO il conto finale relativo alle opere edili redatto dal Direttore dei lavori in data 28.12.2015 e riportante le seguenti annotazioni: importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 35,84% € 1.111.142,80, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 32.771,14 per un totale, dedotti il ribasso d'asta e le lavorazioni d'ufficio di € € 1.138.903,94;

VISTO il conto finale relativo alle opere specialistiche di allestimento redatto dal Direttore dei lavori in data 30.12.2015 e riportante le seguenti annotazioni: importo dei lavori eseguiti € 1.699.099,35, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 26.027 per un totale, dedotti il ribasso d'asta e le lavorazioni d'ufficio di € 1.719.888,39;

VISTI gli atti contabili sottoscritti rispettivamente dall'impresa A.T.I. La Fenice e dall'impresa Goppion SpA senza inserire riserve di sorta.

RAVVISATA altresì la necessità di procedere tempestivamente alla formazione degli atti di collaudo finale relativi ai lavori del 2° lotto funzionale dell'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro – Opere Edili e dei lavori per la realizzazione del 2° lotto funzionale per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro – Opere di Allestimento;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. citato;

VISTO l'art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'incarico di collaudo inferiore all'importo di € 40.000,00 può essere affidato in via diretta;

RICHIAMATE a questo proposito le Linee Guida n.1 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" secondo cui nel caso di affidamento di servizio tecnico inferiore a € 40.000,00 l'importo della prestazione può essere negoziato dal responsabile del procedimento con l'operatore economico, in ragione della specificità del caso;

RICHIAMATO inoltre l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alle previsioni di cui all'art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la nota prot. n. 666 del 18.02.2016 con la quale è stato interpellato per l'incarico dell'incarico l'ing. Salvatore Spanu, nato a Dorgali (NU) il 24.04.1953, in quanto funzionario di ruolo dell'Assessorato dei LL.PP. della Regione Sardegna, Servizio S.T.O.I. di Nuoro, stanti l'esperienza e la competenza in materia di collaudo di opere pubbliche emerse dal relativo curriculum;

RICORDATO che l'importo della prestazione è stato predeterminato come congruo dall'ufficio del Responsabile del Procedimento in € 6.506,85, comprensivo di tutti gli oneri e le spese derivanti dall'espletamento dell'incarico, sulla base della natura e dell'entità della prestazione di collaudo richiesta;

VISTA la nota prot. 736 del 23.2.2016 di accettazione dell'incarico da parte del professionista interpellato, ing. Salvatore Spanu, con la quale il medesimo ha comunicato la disponibilità per l'espletamento delle attività di collaudo di cui trattasi, subordinatamente all'autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Assessorato del Personale e dell'Assessorato dei LL.PP. della Regione Sardegna;

VISTO il curriculum vitae dell'ing. Salvatore Spanu, trasmesso all'ISRE con PEC del 25.02.2016 prot. n. 771, dal quale emerge l'esperienza e la competenza in materia di collaudo di opere pubbliche;

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'ISRE e il professionista di cui sopra, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'istruttoria dell'Ufficio del RUP, secondo il quale nulla osta all'approvazione del Conto finale;

DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale - Opere di Edili - redatto dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu in data 28.12.2015;

Anno 2016	Titolo XIV	Classe ARRIVO
Prot.n. 4341		Del 11/11/2016

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 321 DEL 02.11.2016

Oggetto: Affidamento del servizio di collaudo dei lavori del 2° lotto funzionale dell'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - Opere Edili (CIG 0650404A59) - e dei lavori del 2° lotto funzionale dell'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - Opere di Allestimento (CIG 0650583E0F). Determina a contrarre e contestuale approvazione dello schema di convenzione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, Il comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consultare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
VISTA la deliberazione consultare n. 285 del 16.12.1998, relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni";
VISTA la delibera consultare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si è disposto di attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell'ISRE al Dr. Marcello Mele;
VISTA la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si è preso atto dell'assegnazione temporanea presso l'I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;
VISTA la delibera consultare n. 12 del 10.06.2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati;
VISTO il progetto esecutivo redatto in data ottobre 2010 dall'ing. Raimondo Ignazio Cadeddu in nome e per conto dell'Arp Studio, con sede in Orisano, dell'importo complessivo di € 4.654.602,54;
VISTA la deliberazione consultare n. 27 del 9.11.2010, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto;
RICHIAMATA la determinazione n. 210/DA del 09/11/2010 di approvazione tecnico amministrativa del progetto esecutivo per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale;
CONSTATATO che detto 2° lotto funzionale prevede un quadro economico generale di € 4.654.602,54 di cui € 3.094.628,29 a base d'asta (€ 1.343.256,77 per le opere edili più € 1.751.371,52 per gli allestimenti di cui 32.771,13 per la sicurezza delle opere edili e 26.027,06 per la sicurezza degli allestimenti) e € 1.559.974,25 per somme a disposizione;

2. di approvare il conto finale dei lavori per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - 2° lotto funzionale - Opere di Allestimento - redatto dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu in data 30.12.2015.

3. di procedere ai sensi dell'art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera e) del D. Lgs 50/2016 all'affidamento del servizio di collaudo finale dei lavori del 2° lotto funzionale dell' ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - Opere Edili e dei lavori per la realizzazione del 2° lotto funzionale per l' ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di Nuoro - Opere di Allestimento;

4. di affidare la prestazione di collaudo all'ing. Salvatore Spanu, funzionario di ruolo della am.m.ne Regionale, Assessorato dei L.L.PP. per l'importo complessivo di € 6.506,85 ;

5. di approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti per l'espletamento dell'incarico tra l'ISRE e il professionista incaricato ing. Salvatore Spanu;

6. di impegnare e imputare la relativa spesa di € 6.506,85 sul Cap. SC03205/R - Spese per l'ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione Museo Etnografico - PCF U.2.02.02.01.000, Missione 1, Programma 6, Titolo 2 del bilancio 2016 (impegno 3150000888).

Il Direttore del Servizio Amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

