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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2 - Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela ...

(SpCat 1)
demolizioni  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione in breccia di muratura di
A.1.02 qualsiasi genere e spessore e a
17 qualsiasi altezza (escluse le strutture in
19/08/2010 c.a.) anche per piccoli tratti, compreso

l'accatastamento dei materiali di risulta, il
ponteggio per qualsiasi dimensione
d'altezza per il tempo necessario
all'esecuzione delle opere, senza
limitazione alcuna, il carico e il trasporto
dei detriti alla discarica e ogni altro onere
per dare il tutto perfettamente finito.
Livello 3 *1,10*0,51*2,800 1,10 0,51 2,800 1,57
2,00*0,51*2,800 2,00 0,51 2,800 2,86
0,60*0,51*2,800 0,60 0,51 2,800 0,86
2,60*0,51*0,500 2,60 0,51 0,500 0,66

SOMMANO... mq 5,95 223,98 1´332,68 0,099

2 / 2 Demolizione di tramezzi in muratura
A.1.04 dello spessore di cm 6 - 10, compreso gli
4 intonaci, i rivestimenti, il carico e il
19/08/2010 trasporto a rifiuto, l'onere del ponteggio

per qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna, e
l'indennità di conferimento a discarica

autorizzata dei materiali demoliti
tramezzi tra sala 6c e sala 7b *2*6,51*

4,880 2 6,51 4,880 63,54
aperture porte ascensore *5*0,85*2,300 5 0,85 2,300 9,78

SOMMANO... mq 73,32 9,75 714,87 0,053

3 / 3 Disfacimento con spicconatura di
A.1.10 intonaco di qualsiasi specie su soffitti e
16 pareti interni ed esterni, di mattoni,
19/08/2010 pietrame, blocchetti, fino al vivo della

muratura, per spessori fino a cm 3,
compreso l'innaffiamento, il ponteggio
per qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna,  il
trasporto interno sia orizzontale che
verticale, il carico e il trasporto a rifiuto
dei detriti, compreso l'onere per il
conferimento a discarica valutato per la
superficie di disfacimento
Collegamento *2*6,80*3,000 2 6,80 3,000 40,80

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 40,80 2´047,55
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,80 2´047,55

SOMMANO... mq 40,80 7,84 319,87 0,024

4 / 36 Demolizione di solai piani o inclinati di
A.1.08 qualsiasi spessore e a qualsiasi altezza,
13 in laterizio e travetti, anche a piccoli
09/08/2010 tratti, compresi i cordoli, le travi in c.a., il

ferro d'armatura, il ponteggio per
qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna, il carico
e il trasporto dei detriti alla discarica e
ogni altro eventuale onere occorrente
passaggio vani impianti *2*3,00*0,40 2 3,00 0,40 2,40

SOMMANO... mq 2,40 38,92 93,41 0,007

Parziale demolizioni  (Cat 1) euro 2´460,83 0,183
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 2´460,83
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Num.Ord.
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´460,83

movimenti terra  (Cat 2)

5 / 4 Scavo a larga sezione o a sezione
B.2.04 obbligata, eseguito interamente a mano,
24 all'interno dei fabbricati, al di sotto del
19/08/2010 piano di campagna o di sbancamento,

all'asciutto o in presenza d'acqua,
quando il livello della stessa non sia
superiore a cm.  20, compresa la
demolizione a mano di qualunque tipo di
trovanti di qualunque dimensione,
compreso se necessari i normali
aggottamenti, le sbadacchiature, il
sollevamento delle materie alla
superficie, il successivo riempimento
degli scavi attorno alle nuove strutture,
compreso il carico e il trasporto dei
materiali eccedenti compreso l'eventuale
onere di conferimento alla pubblica
discarica, escluso la roccia da mina.
fondazioni scala di sicurezza *6*0,80*
0,80*0,600 6 0,80 0,80 0,600 2,30

SOMMANO... mc 2,30 120,40 276,92 0,021

6 / 77 Scavo di sbancamento e splateamento,
B.2.01 a larga sezione o a sezione ristretta, in
21 terreni di qualunque natura e
06/09/2010 consistenza, asciutti o in presenza

d'acqua quando il livello costante della
stessa non sia superiore a cm. 20,
esclusa la roccia da mina, il tutto
eseguito con mezzi meccanici di

qualunque tipo, trovanti di qualsiasi
dimensione, compreso onere per la

profilatura delle scarpate e il
sollevamento delle materie scavate alla

superficie, compresi eventuali armature
di parete di scavo, sbadacchiature,

prosciugamenti e aggottamenti, il carico,
il trasporto e scarico dei materiali
eccedenti nonchè l'eventuale onere di
conferimento alla pubblica discarica
Cabina elettrica *8,80*5,40*[3,4/2] 8,80 5,40 1,700 80,78

SOMMANO... mc 80,78 23,45 1´894,29 0,141

7 / 79 Rinterro o riempimento di parti di
B.2.08 terreno, o per scavi di sbancamento o di
105 fondazione, eseguito con mezzi
06/09/2010 meccanici con materiali idonei,

compreso la rincalzatura e prima
ricopritura, la formazione del colmo
sufficiente a compensare l'eventuale
assestamento, le ricariche e il

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 4´632,04
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´632,04

costipamento con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti
nell'ambito del cantiere o dai depositi
provvisori e quant'altro occorra per avere
il tutto finito
Cabina elettrica
7,20*1,50*2,000 7,20 1,50 2,000 21,60

SOMMANO... mc 21,60 1,90 41,04 0,003

Parziale movimenti terra  (Cat 2) euro 2´212,25 0,165
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
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--------------------------
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--------------------------
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--------------------------
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COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 4´673,08
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´673,08

opere in c.a.  (Cat 3)

8 / 7 Conglomerato cementizio di classe Rck
C.3.06 250, di cemento tipo 325, additivato con
26 idrofugo tipo Plastocrete o equivalente,
19/08/2010 in opera per strutture armate in

fondazione quali plinti, travi rovesce,
platee armate, basamenti, fondazioni
continue sagomate, rampe di scale etc.,
compreso l'onere della pompa per la
posa,  le casseformi e le relative
armature, chiodi, disarmo ed ogni altro
onere e magistero; escluso il ferro
d'armatura
Fondazione scala di sicurezza *6*0,70*
0,70*0,500 6 0,70 0,70 0,500 1,47
Cabina elettrica
Fondazioni *[6,87*2+4,46*2+2,53]*0,60*
0,500 25,19 0,60 0,500 7,56
[6,87*2+4,46]*0,30*0,200 18,20 0,30 0,200 1,09
[4,46+2,53]*0,20*0,200 6,99 0,20 0,200 0,28
fondazione muro *5,10*1,70*0,500 5,10 1,70 0,500 4,34
muro *5,10*0,30*3,400 5,10 0,30 3,400 5,20
cordoli *[6,87*2+4,46+5,1]*0,26*0,600 23,30 0,26 0,600 3,63
zona cabina *15,00*1,50*0,500 15,00 1,50 0,500 11,25

SOMMANO... mc 34,82 145,86 5´078,85 0,378

9 / 80 Conglomerato cementizio di classe Rck
C.3.07 200, di cemento tipo R 32.5, in opera per
25 sottofondazioni (magrone), rampe,
06/09/2010 sottopavimentazioni, perfettamente tirato

a livello, compreso l'eventuale onere

della pompa per la posa, l'uso di
eventuali casseformi ed ogni altro onere

e magistero
Cabina elettrica

[6,67*2+4,16]*0,80*0,100 17,50 0,80 0,100 1,40
[4,16+2,18]*0,70*0,100 6,34 0,70 0,100 0,44

5,36*1,70*0,100 5,36 1,70 0,100 0,91

SOMMANO... mc 2,75 78,72 216,48 0,016

10 / 5 Acciaio per armatura di strutture in
D.0008.000 calcestruzzo armato, laminato a caldo, in
2 barre tonde ad aderenza migliorata,
03/08/2010 realizzate con acciaio B450C, controllato

in stabilimento e qualificato conforme-
mente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod,
tagliato a misura, sago- mato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 9´968,41
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Num.Ord.
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%
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R I P O R T O 9´968,41

oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, in- clusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/
09/2005. Per strutture eccezionali con
impiego prevalente di barre fino al FI 28-
30
Fondazioni scala in acciaio *[6*50]*0,70*
0,70*0,500 300 0,70 0,70 0,500 73,50
architrave tra sala 8  e sala 9 *100*2,50*
0,30*0,600 100 2,50 0,30 0,600 45,00
architrave sala 4 *100*2,50*0,50*0,600 100 2,50 0,50 0,600 75,00
architrave sala 5 *100*2,50*0,50*0,600 100 2,50 0,50 0,600 75,00
Ripristino varchi per impianti *45*[2*3]*
0,20*0,400 45 6,00 0,20 0,400 21,60
45*[2*,4]*0,20*0,400 45 0,80 0,20 0,400 2,88
Muretto scala bagni interrati *45*[4+3,4+
3+2,4+1,3]*0,15*1,200 45 14,10 0,15 1,200 114,21
piastra zona cabina elettrica *45*15,00*
1,50*0,400 45 15,00 1,50 0,400 405,00
fondazione muro *5*[7,6+5,6]*1,208 5 13,20 1,208 79,73
*16*5,06*0,888 16 5,06 0,888 71,89
muro *34*5,06*0,617 34 5,06 0,617 106,15
*25*4,12*1,208 25 4,12 1,208 124,42
*25*4,34*0,888 25 4,34 0,888 96,35
fondazioni continue *10*[6,87*2+4,46+
4,46+2,53]*0,888 10 25,19 0,888 223,69
*[4*25]*2,12*0,888 100 2,12 0,888 188,26

*[4*19]*1,94*0,888 76 1,94 0,888 130,93
*[4*7]*1,74*0,888 28 1,74 0,888 43,26
cordoli *6*[6,87*2+4,46*3+2,53]*0,888 6 29,65 0,888 157,98
*[31*4]*1,12*0,395 124 1,12 0,395 54,86
ferri aggiuntivi solaio *[2*9]*1,20*0,888 18 1,20 0,888 19,18
*10*0,80*0,888 10 0,80 0,888 7,10
*12*0,90*0,888 12 0,90 0,888 9,59
muro laterale *[20*2]*1,50*0,888 40 1,50 0,888 53,28

SOMMANO... kg 2´178,86 1,39 3´028,62 0,225

11 / 37 Fornitura e posa in opera di adesivo
C.3.01a epossidico bicomponente per la

09/08/2010 realizzazione di riprese di getto in c.a. o
collegamenti strutturali tra diversi
materiali, da stendere a spruzzo o a
pennello, in opera compreso ogni onere
e magistero per avere l'opera finita
ripristino vani per impianti *2*3,00*0,300 2 3,00 0,300 1,80
2*0,40*0,300 2 0,40 0,300 0,24

SOMMANO... mq 2,04 16,35 33,35 0,002

12 / 38 Conglomerato cementizio di classe Rck
C.3.03 300, da certificare con prelievi continui
27 secondo le norme di legge, in opera per
09/08/2010 travi, pilastri, cordoli, architravi, setti

murari e solai, compreso l'onere della
pompa per la posa, delle casseformi,del

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 13´030,38
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R I P O R T O 13´030,38

ponteggio per qualsiasi dimensione
d'altezza per il tempo necessario
all'esecuzione delle opere, senza
limitazione alcuna, chiodi, disarmo e
quanto altro occorre, escluso il solo ferro
di armatura, compreso ogni altro onere e
magistero.
Ripristino aperture per passaggio
impianti
livello 3 e 4 *4*3,00*0,20*0,300 4 3,00 0,20 0,300 0,72
4*0,40*0,20*0,300 4 0,40 0,20 0,300 0,10
architravi *4*0,50*0,60*2,500 4 0,50 0,60 2,500 3,00
4*0,50*0,60*2,550 4 0,50 0,60 2,550 3,06
3*0,50*0,20*2,400 3 0,50 0,20 2,400 0,72
Muretto scala bagni interrati *[4+3,4+3+
2,4+1,3]*0,15*1,200 14,10 0,15 1,200 2,54

SOMMANO... mc 10,14 162,07 1´643,39 0,122

Parziale opere in c.a.  (Cat 3) euro 10´000,69 0,745
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 14´673,77
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R I P O R T O 14´673,77

murature  (Cat 4)

13 / 10 Muratura in muroblocco pesante di
C.3.18 laterizio, tipo alveolater o equivalente,
02/08/2010 eseguita fino a m 4.00 di altezza dal

sottostante piano di appoggio, retta o
curva, data in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo
necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna, l'imboccatura
dei giunti, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo
sfrido e il tiro in alto, spessore 20 cm con
muroblocco pesante 15x20x30
VANO SCALA LIVELLO 2 *[2,1+2,4]*
2,650 4,50 2,650 11,93
Ricostruzioni livello 3
sala interattiva *2,50*2,500 2,50 2,500 6,25
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25
2*2,00*3,540 2 2,00 3,540 14,16
4*0,51*3,540 4 0,51 3,540 7,22
Sala 6c *6,55*4,800 6,55 4,800 31,44
VANO SCALA LIVELLO 3 *[2,1+2,4]*

2,650 4,50 2,650 11,93
VANO SCALA LIVELLO 4 *2,40*2,650 2,40 2,650 6,36
sala 9 *2*2,60*2,500 2 2,60 2,500 13,00
2*0,70*2,500 2 0,70 2,500 3,50
Cabina elettrica
muri interni *4,46*2,500 4,46 2,500 11,15
2,53*2,500 2,53 2,500 6,33

SOMMANO... mq 127,52 53,60 6´835,07 0,509

14 / 11 Muratura di tamponamento in mattoni

C.3.14 forati (8x15x30), dello spessore di cm.8,
34 in opera con malta cementizia,

02/08/2010 compresa la posa in opera di pannello in
polistirene espanso estruso per
l'isolamento delle pareti, spessore cm. 3,
compresa la formazione di mazzette,
stipiti, voltini, vani porta, ecc. compresi
tutti gli oneri per il corretto fissaggio dei
pannelli alla muratura con tasselli in
acciaio o altro sistema idoneo, e tutti gli
oneri per eventuali ponteggi per
qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna, tiro in
alto e ogni altro onere e magistero.
LIVELLO 3
SALA 5 *[,4+3,9+3,35+7,9+6,8]*3,254 22,35 3,254 72,73
SALA 6a *[,57*2+3,37+3,55+5+6,92+2*
2]*3,540 23,98 3,540 84,89

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 157,62 21´508,84
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R I P O R T O 157,62 21´508,84

SALA 6b *[6,92+2,5+,4+2,7+2+2,2+1,7]*
3,540 18,42 3,540 65,21

SOMMANO... mq 222,83 39,92 8´895,37 0,662

15 / 12 Tramezzo di mattoni forati (8x15x30),
C.3.13 spessore cm 8, in opera con malta
33 cementizia, dosata a q.li 4,00 di cemento
27/08/2010 per metro cubo di sabbia, eseguito a

qualsiasi altezza e anche in curva,
compresa la formazione di mazzette,
stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani
porta, ecc. compresi tutti gli oneri per
eventuali ponteggi per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo
necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna, tiro in alto e
ogni altro onere e magistero.
Livello 3 *2,00*3,540 2,00 3,540 7,08
cavedio sala 6c *1,90*4,000 1,90 4,000 7,60
Sala 7b *2*0,70*5,000 2 0,70 5,000 7,00
2,00*2,000 2,00 2,000 4,00
2,00*0,40 2,00 0,40 0,80
LIVELLO 4
SALA 8 *2*[3,7+,2]*3,300 2 3,90 3,300 25,74
2*[3,7+,2]*3,300 2 3,90 3,300 25,74

2*10,17*3,300 2 10,17 3,300 67,12
Vano ascensore *2*1,80*3,300 2 1,80 3,300 11,88
Doppia parete bagni interrati *5,20*3,350 5,20 3,350 17,42
Parete con nicchia sala 9 *7,33*3,300 7,33 3,300 24,19
2*0,50*2,500 2 0,50 2,500 2,50
2*0,50*1,200 2 0,50 1,200 1,20

SOMMANO... mq 202,27 30,23 6´114,62 0,455

16 / 75 Prezzo a corpo per la realizzazione di
Q.15.04 una nicchia di dimensioni pari a 90*124*

06/09/2010 16 cm. Compreso di onere per
formazione nicchia, intonacatura con

successiva rifinitura mediante rasatura in
gesso. Compreso vetro di protezione di
spessore pari 17 mm., telaio in alluminio
di colore bianco o altro colore a scelta
del Direttore dei lavori montato con viti a
brugola. Il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte  secondo i disegni esecutivi
allegati al progetto, compreso di ogni
altro onere per dare l'opera finita in ogni
sua parte.
Nicchie vano scala
livello 2 *2 2,00
livello 3 *2 2,00
livello 4 *1 1,00

SOMMANO... cadauno 5,00 437,17 2´185,85 0,163

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 38´704,68
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R I P O R T O 38´704,68

17 / 76 Demolizione di muratura di qualsiasi
A.1.03 genere e spessore, a qualunque altezza
8 e profondità (escluse le strutture in c.a.),
06/09/2010 anche per piccoli tratti, compreso i

trasporti orizzontali, il ponteggio per
qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna, il carico
su automezzo e il trasporto a rifiuto,
nonchè l'eventuale onere per il
conferimento a discarica
Cabina elettrica *6,80*0,30*3,300 6,80 0,30 3,300 6,73
livello 3 *1*2,00*0,70*2,500 1 2,00 0,70 2,500 3,50
livello 4 *2*1,00*0,70*3,000 2 1,00 0,70 3,000 4,20

SOMMANO... mc 14,43 85,48 1´233,48 0,092

18 / 82 Muratura in muroblocco pesante di
C.3.16 laterizio, tipo alveolater o equivalente,
32 eseguita fino a m 4.00 di altezza dal
06/09/2010 sottostante piano di appoggio, retta o

curva, data in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso il ponteggio per qualsiasi

dimensione d'altezza per il tempo
necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna, l'imboccatura
dei giunti, la formazione di spalle,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo
sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con
muroblocco pesante (gigante) 15x30x30
Cabina elettrica

[7,87*2]*2,500 15,74 2,500 39,35
2*4,46*2,500 2 4,46 2,500 22,30

a detrarre *[-1*2]*1,20*2,200 -2 1,20 2,200 -5,28
*-1*0,80*2,200 -1 0,80 2,200 -1,76

Sommano positivi... mq 61,65

Sommano negativi... mq -7,04

SOMMANO... mq 54,61 67,99 3´712,93 0,276

19 / 83 Realizzazione di solaio di calpestio con
D.4.02 sovraccarico accidentale di 500 Kg/mq,
37 in travetti prefabbricati tipo Bausta o
06/09/2010 equivalente e pignatte in laterizio,

altezza 20+5, per luci fino a ml. 6,00,
dato in opera compresi i tralicci con il
ferro occorrente, le pignatte, il
calcestruzzo con Rck non inferiore a 30
N/mmq, l'armatura provvisoria e relativo
disarmo, il ponteggio, il montaggio, i getti
di completamento dei travetti, delle zone
piene di banchinaggio agli appoggi, di

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 43´651,09

eventuali cordoli e fasce rompitratta e
della caldana dello spessore di cm 5 con
calcestruzzo RcK 30 comprensiva di rete
elettrosaldata 20x20 Ø 5; l'innaffiamento
periodico fino a maturazione dei getti, il
ponteggio per qualsiasi dimensione
d'altezza per il tempo necessario
all'esecuzione delle opere, senza
limitazione alcuna e ogni altro eventuale
onere occorrente. Compresa l'armatura
integrativa in ferro agli appoggi, delle
fasce rompitratta e di ripartizione dei
carichi ed ogni altro onere e magistero.
Cabina elettrica
4,46*3,84 4,46 3,84 17,13
1,23*2,53 1,23 2,53 3,11
3,03*2,53 3,03 2,53 7,67

SOMMANO... mq 27,91 68,45 1´910,44 0,142

20 / 85 Intonaco completo per pareti interne e
G.7.03 soffitti, in malta fine di calce grassa e
06/09/2010 pozzolana, con ulteriore aggiunta di

grassello di calce per l'ultimo strato, per
spessori fino a cm 2, da eseguire con la
stessa malta passata al setaccio, tirato a

fratazzo secondo le indicazioni impartite
dalla D.L., seguendo l'andamento della
muratura se necessario, su sottostante
sbruffatura da compensare a parte,
comprese fasce, riquadrature lisce,
sguinci, a qualsiasi altezza, in opera
compreso il ponteggio e ogni altro
eventuale onere per avere il tutto finito a

regola d'arte
Cabina elettrica

2*4,43*2,500 2 4,43 2,500 22,15
2*3,81*2,500 2 3,81 2,500 19,05

3,81*4,43 3,81 4,43 16,88
2*3,00*2,500 2 3,00 2,500 15,00

4*2,50*2,500 4 2,50 2,500 25,00
2*1,20*2,500 2 1,20 2,500 6,00
1,20*2,500 1,20 2,500 3,00
2,50*3,00 2,50 3,00 7,50
Soffitti entro cartongesso
livello 2
sala polivalente *8,07*9,52 8,07 9,52 76,83
0,50*4,32 0,50 4,32 2,16
12,67*6,54 12,67 6,54 82,86
livello 3
sala 5 *7,90*8,80 7,90 8,80 69,52
sala 6a *4,43*8,90 4,43 8,90 39,43
sala 6b *6,70*4,72 6,70 4,72 31,62
sala 7a *4,00*11,65 4,00 11,65 46,60

SOMMANO... mq 463,60 17,25 7´997,10 0,595

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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21 / 86 Intonaco per superfici esterne da
G.7.04 eseguire a qualsiasi altezza, secondo le
51 seguenti fasi operative:
06/09/2010 1) bagnare la superficie della muratura

fino a rifiuto, senza lasciare la presenza
di veli d'acqua;
2) regolarizzazione delle superfici della
muratura, per eliminare tutte le
irregolarità formate in seguito alla
demolizione degli intonaci per effetto del
distacco di parti friabili o lesionate,
utilizzando la stessa malta di calce del
corpo intonaco (vedi punto 4);
3) bagnare nuovamente a rifiuto la
muratura, ed eseguire il rinzaffo (ponte
di aderenza o mano di aggrappo) con la
stessa malta del corpo intonaco (vedi
punto 4) applicando con forza la malta, a
consistenza normale, a "schiaffo
grossolano", contro la parete, lasciando
fra uno schiaffo e l'altro vuoti liberi (a
macchia di leopardo) e coprendo, con
spessori non superiori a 1 cm., non più
del 50/70% della parete, ottenendo in
questo modo la massima traspirabilità
dell'intonaco. Lasciare quindi far presa al

ponte di aggrappo secondo i tempi
naturali di maturazione della calce che
sono, normalmente di 5/7 giorni;
4) realizzazione del corpo intonaco
(arriccio), successivo alla sicura presa
del rinzaffo, previa bagnatura della
superficie nuovamente a rifiuto ed
esecuzione delle fasce per la

staggiatura, con l'applicazione di malta a
base di calce idraulica naturale

purissima (calce romana) del tipo HD
System B-Fluid X-A o equivalente. La

finitura dovrà essere realizzata, con
spessore complessivo di 2 cm., con

staggia in alluminio a becco d'oca.
Anche in questo caso lasciare far presa
al corpo intonaco secondo i tempi
naturali di maturazione della calce;
5) realizzazione, con l'intonaco
perfettamente asciutto, della pastinatura
finale con prodotto a base calce del tipo
HD System P1 o equivalente, spessore
1,5/2 mm., a fratazzo secondo le
indicazioni esecutive della D.L.; in opera
compreso il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo
necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna e quant'altro
occorra per avere il tutto finito a regola
d'arte.
Cabina elettrica

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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5,10*3,500 5,10 3,500 17,85
7,20*3,500 7,20 3,500 25,20
7,20*3,500 7,20 3,500 25,20

SOMMANO... mq 68,25 70,58 4´817,09 0,359

22 / 90 Applicazione di cordolo bentonitico tipo
C.3.01 Water-stop RX 10 o equivalente, quale
08/09/2010 sigillante espansivo per i giunti e le

riprese di getto in c.a., in opera
compreso rete di ingabbiamento
opportunamente fissata con chiodi
d'acciaio, compreso ogni altro onere e
magistero.
Cabina elettrica *[5,1+7,2] 12,30 12,30

SOMMANO... ml 12,30 17,76 218,45 0,016

23 / 91 Protezione di pareti di seminterrato
E.5.01 composta da pannelli semirigidi
148 tipo"Fondaline" a bolli o equivalente e
08/09/2010 pannelli in polistirolo spess. cm. 2, da

fissare in modo opportuno tramite
rondelle e chiodi alla guaina antiradice e
con essa alla muratura, compreso il

sovramanto dei giunti, e ogni altro onere
occorrente per avere il tutto
perfettamente finito a regola d'arte
Cabina elettrica *5,09*4,500 5,09 4,500 22,91
7,20*[3,400/2] 7,20 1,700 12,24

SOMMANO... mq 35,15 10,34 363,45 0,027

24 / 92 Prezzo a corpo per lo spostamento e

Q.15.01 restringimento di canale impiantistico,
11/09/2010 consistente nella rimozione del canale

attuale restringimento della sezione del
canale stesso e rimontaggio in sede,

compresi materiali di ripristino,
assistenze murarie ed ogni altro onere, il
tutto eseguito sendo le indicazioni del
Direttore dei lavori.
canale espulsione aria sala 5 *1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 329,10 329,10 0,025

25 / 42 Formazione e chiusura di tracce per
O.13.01 l'incasso di corpi luminosi o di tubazioni
146 impiantistiche di qualsiasi tipo, verticali o
09/08/2010 orizzontali, di qualsiasi sezione,

compreso l'inzeppamento delle tubazioni
e la chiusura delle tracce con malta
cementizia; il trasporto a rifiuto dei detriti
e l'eventuale onere per il conferimento a

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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discarica; compresi tagli e ripristini di
intonaco, pavimenti e rivestimenti,
tinteggiature etc; su murature di
qualsiasi tipo
Livello 3 e 4 *5*40,00 5 40,00 200,00
Livello 3 e 4 *5*40,00 5 40,00 200,00

SOMMANO... ml 400,00 12,85 5´140,00 0,383

Parziale murature  (Cat 4) euro 49´752,95 3,704
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
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coperture, controsoffitti  (Cat 5)

26 / 18 Controsoffittatura piana sospesa
D.4.07 realizzata in lastre di cartongesso dello
56 spessore di mm. 15, fissata su struttura
02/08/2010 portante in lamiera zincata mm. 8/10

profilata 3x6x3, sospesa con tiranti in
acciaio e tasselli al solaio, compresa la
ripresa delle giunture tra le lastre con
nastro a vetro, compresa la stuccatura e
la rasatura di tutta la superficie con
idoneo prodotto tirata perfettamente
liscia, in opera compresi eventuali tagli
particolari, il ponteggio e ogni altro onere
occorrente per avere il tutto
perfettamente finito
LIVELLO 2
Sala polivalente
7,31*8,76 7,31 8,76 64,04
0,90*3,98 0,90 3,98 3,58
6,51*1,82 6,51 1,82 11,85
6,16*4,93 6,16 4,93 30,37
1,50*5,56 1,50 5,56 8,34
2,24*1,50 2,24 1,50 3,36
4,66*1,95 4,66 1,95 9,09
2,10*2,00 2,10 2,00 4,20

2,42*3,62 2,42 3,62 8,76
vano porta tagliafuoco *[0,1+0,74]*2,740 0,84 2,740 2,30
VANO SCALA *8,11*5,06 8,11 5,06 41,04
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a

4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24

Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49

0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c

6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70
LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00
2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 717,88 64´426,72

10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94
Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02
0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64
0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62

SOMMANO... mq 971,89 49,41 48´021,08 3,575

27 / 19 Controsoffittatura a doppia orditura con
D.4.10 volta ad arco ribassato realizzata con
57 sistema del tipo Pregymetal CSO o
19/08/2010 equivalente,  da realizzare secondo

disegno esecutivo (vedi elaborato
particolari costruttivi - particolare n° 8),

costituito dall'assemblaggio di lastre di
gesso rivestito fissate su profili in lamiera
zincata opportunamente pendinati alla
struttura soprastante. Le lastre di gesso
rivestito dello spessore di mm. 10, fornite
di barriera al vapore in lamina di
alluminio, tipo Laservapor Ba 10 o
equivalente, dovranno essere fissate,

mediante viti fosfatate del tipo tf della
lunghezza di 212 x 25 mm, ai profili

metallici. La struttura metallica portante
sarà formata da profili in acciaio zincato,

spessore 0,6 mm., sagomati ad u
nervato, dimensioni 27x49x27 o altri

idonei correnti sagomati a vertebra; i
tiranti di sospensione saranno rigidi,
filettati e regolabili e collegati alla
struttura con specifici agganci filettati o
cavalieri; i giunti fra una lastra e l'altra
saranno rifiniti con specifico stucco tipo
Pregylys P 35 o equivalente, previa
interposizione di rete in fibra di vetro tipo
E120, quale armatura attiva; le
guarnizioni tra la parete e il soffitto
verranno sigillate con idoneo prodotto
monocomponente poliuretanico ad
elasticità permanente tipo Sikaflex Hp 1
e opportunamente rifiniti; deve essere
inoltre prevista la stuccatura delle teste
di vite sulle lastre in modo da ottenere
una perfetta continuità e planarità delle

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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superfici pronte a ricevere le opere
previste (rasatura e tinteggiatura). Il tutto
in opera compreso il ponteggio, la
rasatura di tutte le superfici con prodotto
monocomponente al caolino, il
montaggio di idonee griglie di areazione
ove richiesto, i tagli, le sagomature, gli
adattamenti, le finiture, la
predisposizione per il passaggio di cavi
elettrici e tubazioni di impianti tecnologici
o carichi sospesi e ogni altro eventuale
onere e magistero occorrente per dare il
tutto finito a regola d'arte secondo gli
elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dalla D.L.
Sala 6c *6,79*6,00 6,79 6,00 40,74
Sala 7b *16,50*2,45 16,50 2,45 40,43
sala 9 *7,33*7,05 7,33 7,05 51,68

SOMMANO... mq 132,85 102,73 13´647,68 1,016

28 / 20 Fornitura e posa in opera di velette in
D.4.08 cartongesso per controsoffittature, h cm
56 5/10, da realizzare secondo disegno
19/08/2010 esecutivo (vedi elaborato particolari

costruttivi - particolare n° 5/8), e

composte da:
1) struttura di irrigidimento: a)  U in
lamiera zincata da mm. 2/3 e fazzoletti
saldati sui lati interni ad interasse di 40/
100 cm; b) tubolare metallico a sezione
rettangolare 70x40x1,5;
2) lastre di cartongesso dello spessore di
mm. 15, perfettamente montate, con le

superfici tirate perfettamente liscie,
previa ripresa delle giunture tra le lastre

con nastro a vetro, stuccatura e  rasatura
con idoneo prodotto, a formare la

sagoma rettilinea delle velette.
Il tutto compresi tagli particolari, il

ponteggio e ogni altro onere e magistero
occorrenti per dare l'opera perfettamente
finita
Sala 5 *2*4,30 2 4,30 8,60
Sala 6a *2*4,93 2 4,93 9,86
Sala 6c *2*6,79 2 6,79 13,58
Sala 7b *3*16,25 3 16,25 48,75
Sala 7b *2*4,50 2 4,50 9,00
Sala 9 *2*7,05 2 7,05 14,10

SOMMANO... ml 103,89 43,80 4´550,38 0,339

29 / 21 Fornitura e posa in opera di velette in
D.4.09 cartongesso per controsoffittature, h cm
56 15/41, da realizzare secondo disegno
10/09/2010 esecutivo  (vedi elaborato particolari

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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costruttivi - particolare n° 5/8), e
composte da:
1) struttura portante inferiore in lamiera
zincata mm. 8/10 profilata 3x6x3,
sospesa con tiranti in acciaio e tasselli al
solaio; 2) struttura parte superiore: a)
tubolare metallico a sezione rettangolare
70x40x1,5; b) profilo in legno massello
d'abete;
3) lastre di cartongesso dello spessore di
mm. 15, perfettamente montate, con le
superfici tirate perfettamente liscie,
previa ripresa delle giunture tra le lastre
con nastro a vetro, stuccatura e  rasatura
con idoneo prodotto, a formare la
sagoma rettilinea delle velette.
Il tutto compresi tagli particolari, il
ponteggio e ogni altro onere occorrente
per dare l'opera perfettamente finita
Livello 2
Sala polivalente *[6,51+1,5+1,95+6,51] 16,47 16,47

SOMMANO... ml 16,47 36,39 599,34 0,045

30 / 22 Fornitura e posa in opera di velette in
D.4.09a cartongesso per controsoffittature, h cm

56 25/27, da realizzare secondo disegno
19/08/2010 esecutivo  (vedi particolare costruttivo n°

8 dettaglio C ) e composte da:
1) struttura portante inferiore in lamiera
zincata mm. 8/10 profilata 3x6x3,
sospesa con tiranti in acciaio e tasselli al
solaio; 2) struttura parte superiore: a)
tubolare metallico a sezione rettangolare

7x4x1,5; b) profilo in legno massello di
abete;

3) lastre di cartongesso dello spessore di
mm. 15, perfettamente montate, con le

superfici tirate perfettamente liscie,
previa ripresa delle giunture tra le lastre

con nastro a vetro, stuccatura e  rasatura
con idoneo prodotto, a formare la
sagoma rettilinea delle velette;
4) griglie metalliche per l'emissione
dell'aria climatizzata, in acciaio inox,
dimensioni cm 100/110 x 12/14 x 1.8, del
tipo a scelta della d.l., da inserire negli
incavi praticati nel cartongesso.
Il tutto compresi tagli particolari, il
ponteggio e ogni altro onere occorrente
per dare l'opera perfettamente finita
Sala 5 *2*5,40 2 5,40 10,80
4,30 4,30 4,30
Sala 6a *4 4,00
Sala 6b *4,00 4,00 4,00
Sala 8 *2*[13+3,4] 2 16,40 32,80
Sala 9 *4,25 4,25 4,25

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 60,15 131´245,20
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Livello 2
Sala polivalente *[,35+7,31+8,76+8,20+
2,42+10,14+6,5] 43,68 43,68

SOMMANO... ml 103,83 55,33 5´744,91 0,428

31 / 23 Nicchia per controsoffittature, h cm 5/10,
D.4.16 da realizzare secondo disegno esecutivo
19/08/2010 (vedi elaborato particolari costruttivi -

particolare n° 11), compresa la fornitura
e posa in opera dei seguenti
componenti:
1)  struttura di irrigidimento: a)   tubolare
metallico a sezione rettangolare
40x40x1,5; b) tiranti ed elementi metallici
di ancoraggio tubolari strutturali, montati
ad interasse di 40/100 cm;
2)  lastre di cartongesso dello spessore
di mm. 15, perfettamente montate, con le
superfici tirate perfettamente liscie,
previa ripresa delle giunture tra le lastre
con nastro a vetro, stuccatura e  rasatura
con idoneo prodotto, a formare la
sagoma rettilinea delle velette.
3)  lastre in vetro stratificato
antisfondamento 6/7 acidato e sabbiato,

larghezza cm  15/25, compresa la
realizzazione di fori (circolari, quadrati o
rettangolari) necessari per l'inserimento
di elementi tecnici
Il tutto compresi tagli particolari, il
ponteggio e ogni altro onere e magistero
occorrenti per dare l'opera perfettamente
finita

Sala 5 *4,30 4,30 4,30
Sala 6a *4,93 4,93 4,93

Sala 6c *6,79 6,79 6,79
Sala 9 *7,05 7,05 7,05

SOMMANO... ml 23,07 67,38 1´554,46 0,116

Parziale coperture, controsoffitti  (Cat 5)
euro 74´117,85 5,518

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 138´544,57
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R I P O R T O 138´544,57

isolamenti, impermeabilizzazioni e
coibentazioni  (Cat 6)

32 / 71 Impermeabilizzazione eseguita mediante
N.006 stesura di due mani a spatola o a
24/08/2010 spruzzo con intonacatrice, di malta

bicomponente elastica a base
cementizia, inerti selezionati a grana
fine, fibre sintetiche e speciali resine
acriliche in dispersione acquosa, per uno
spessore finale non inferiore a 2 mm  per
strato (tipo Mapelastic della MAPEI
S.p.A.). Con interposizione, tra il primo
ed il secondo strato, di una rete in fibra
di vetro alcali resistente di maglia 4,5x4
mm. Il prodotto impermeabilizzante potrà
essere rifinito a frattazzino di spugna su
una rasatura a zero.
Zona bagni *6,00*6,00 6,00 6,00 36,00

SOMMANO... mq. 36,00 47,94 1´725,84 0,128

33 / 84 Impermeabilizzazione con guaina
E.5.02 bituminosa prefabbricata armata con
47 supporto in poliestere da 200 g/mq,

06/09/2010 spess. mm 4, in opera con sovramanto
dei giunti di cm 10/15, da applicare a
caldo previa mano di primer bituminoso
in ragione di kg 0,35/mq, compreso ogni
altro eventuale onere occorrente
Cabina elettrica
2*5,40*7,20 2 5,40 7,20 77,76

SOMMANO... mq 77,76 12,82 996,88 0,074

Parziale isolamenti,

impermeabilizzazioni e coibentazioni
(Cat 6) euro 2´722,72 0,203

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 141´267,29

infissi  (Cat 7)

34 / 62 Fornitura e posa in opera di porta
LA.10.02 antincendio e antifumo a uno o due
19/08/2010 battenti, classe REI 120 dimensioni

minime cm 90x210 a un'anta, massime
cm 160x215 a due ante,  con pannello in
acciaio inscatolato pressopiegato,
rinforzato con telaio interno in ferro piatto
elettrosaldato di notevole spessore,
riempito con materassino rigido in lana di
roccia, protezione della serratura,
verniciatura eseguita con mano di fondo
elettrostatica essicata a forno, cerniere di
grande dimensione complete di molla
per chiusura automatica della porta,
parte mobile completa di serratura,
maniglie e maniglione antipanico con
meccanismi e colori a scelta del direttore
dei lavori, parte fissa completa di
catenacci verticali incassati, controtelaio
formato da robusti profili a "Z"
elettrosaldati, completi di zanche a
murare e di una speciale guarnizione in
neoprene e silicone con grado di
elasticità al 100 %. Compresa ogni

assitenza muraria ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Uscita di sicurezza livello 4 *1 1,00
Uscita di sicurezza livello 2 *1 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´287,75 2´575,50 0,192

35 / 63 Fornitura e posa in opera di porta

LA.10.03 tagliafuoco scorrevole BS 94 - UNI 9723
19/08/2010 - Classe REI 120.Anta  con larghezza

120-150 cm composta da due lamiere di
acciaio di spessore 15/10 pressopiegate,

abbinate tra loro con montanti di rinforzo
interno dotati di taglio termico a loro
volta realizzati con profili di acciaio di
spessore 15/10.
Telaio di rinforzo perimetrale esterno in
profilo a “C” di acciao di spessore 25/10.
Isolamento interno realizzato con
coibente a moduli rigidi di elevata
densità.
Guida inferiore solidale all’anta
realizzata in profilo a “C” di acciao di
spessore 40/10 che si impegna in due
cuscinetti di guida a terra posizionati
oltre luce.
Maniglie incassate in alluminio.
Spessore totale dell’anta 83 mm.
- Labirinti perimetrali di tenuta muro-

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 143´842,79
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anta, realizzati in lamiera di acciao di
spessore 25/10, avvitati sull’anta
e fissati al muro mediante tasselli in
acciaio aventi filettatura M8.
Doppia guarnizione termoespandente
posizionata sui labirinti per la tenuta ad
alte temperature.
- Guida superiore di sostegno e
scorrimento realizzata in acciaio di
elevato spessore, completa di mensole
per l’ancoraggio al muro, e di finecorsa
in apertura e chiusura.
- Carrelli di sostegno e scorrimento
dell’anta realizzati completamente in
acciaio a quattro ruote indipendenti
su cuscinetti a sfere.
- Dispositivo di sgancio mediante scatto
termico ad ampolla tarata a 68°C.
Contrappeso con fune di trascinamento
racchiuso in un carter metallico
ispezionabile.
- Ammortizzatore di fine corsa
oleodinamico con testa magnetica.
- Trattamento superficiale con una mano
di fondo antiruggine.
livello 2 *2 2,00
livello 3 *1 1,00

livello 4 *1 1,00

SOMMANO... cadauno 4,00 3´075,58 12´302,32 0,916

36 / 64 Sostituzione di barra per maniglione
Q.15.07 antipanico, con barra identica ma di
30/08/2010 colore grigio o in acciaio secondo le

indicazioni del Direttore dei lavori,
incluso smontaggio e rimontaggio della

barra nuova. Compreso ogni altro onere
per dare l'opera finita in ogni sua parte.

Maniglioni di colore rosso da sostituire *4 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 52,15 208,60 0,016

37 / 88 Fornitura e posa in opera di porta interna
H.8.10 ad una anta, tamburata, rivestita nelle
80 due facce con compensato di pioppo,
08/09/2010 interno a nido d'ape in legno di pioppo,

spessore finito mm. 40, telaio e coprifili
in legno massello di abete, completo di
cerniere, serratura con chiave normale,
maniglia a scelta della d.l. del tipo lama
o equivalente, finitura dell'anta, del telaio
e dei coprifili con 3 mani di vernice
poliuretanica satinata opaca pigmentata
tipo sayerlack o equivalente con le
stesse o migliori caratteristiche, colore a
scelta della D.L., da realizzare secondo

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 156´353,71
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disegni esecutivi, min. mq. 1, compreso
tutte le opere murarie e ogni altro
eventuale onere occorrente
Viene richiesta la presentazione di
apposito campione di materiale, la cui
finitura dovrà essere sottoposta alla
preventiva approvazione della D.L.
Porta zona sala interattiva *1 1,00

SOMMANO... mq 1,00 522,10 522,10 0,039

38 / 31 Fornitura e posa in opera di infisso
H.8.03 esterno per finestra o portafinestra in
79 legno di castagno lamellare
05/08/2010 opportunamente stagionato e trattato,

prima scelta, ad una o due ante apribili,
spessore mm. 67, con doppio battente e
doppia guarnizione, montata su telaio
maestro in castagno lamellare, da
fissare all'opera morta, questa
compresa, atto a contenere vetrocamera
dello spessore di mm. 24, questa
compresa, completo di listelli fermavetro,
coprifili interni e esterni, ferramenta,
maniglia, trattato con 3 mani di vernice
trasparente opaca tipo sayerlack o

equivalente, finitura 0 gloss, min. mq. 1,
compreso tutte le opere murarie e ogni
altro eventuale onere  e magistero
occorrente
Viene richiesta la presentazione di
apposito campione di materiale, la cui
finitura dovrà essere sottoposta alla
preventiva approvazione della D.L.

finestre vano scala *2*1,20*1,550 2 1,20 1,550 3,72

SOMMANO... mq 3,72 486,74 1´810,67 0,135

39 / 35 Sostituzione di vetrata composta da

A.0.S.22.bis vetrocamera con vetrata isolante
09/08/2010 termoacustica, costituita da due lastre di

cristallo, una antisfondamento incolore 8/
9 e una float incolore da mm 6, separate
da opportuni distanziatori e da una
intercapedine d'aria disidratata dello
spessore di mm 9, spessore totale mm
24, il tutto racchiuso in un profilo
d'acciaio inox,  completa di controtelaio,
telaio in legno di abete da tinteggiare
con lo stesso colore dell'intonaco, colore
a scelta della D.L., come da disegno
esecutivo, completa di guarnizioni e
ferramenta per il fissaggio. Comprese
tutte le assistenze murarie, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni
altro onere per dare l'opera finita in ogni

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 158´686,48
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sua parte.
sostituzione vetrata zona belvedere *
1,40*3,500 1,40 3,500 4,90

SOMMANO... mq 4,90 349,75 1´713,78 0,128

40 / 72 Sostituzione di vetro esistente con lastra
N.012 in CRISTALLO STRATIFICATO dim.
24/08/2010 610x255 cm, TIPO

ANTISFONDAMENTO VISARM 19/21
BIANCO TRASPARENTE UNI 9186.
Comprese tutte le assistenze murarie ed
i materiali di completamento di
montaggio del vetro. Compreso trasporto
e nolo autogru con sbraccio non inferiore
a 22 m. Le assistenze murarie
comprendono: demolizione e
smantellamento delle parti laterali e
superiori per consentire lo smontaggio
del vetro attuale; compreso lo
smantellamento ed il riposizionamento
delle lastre in pietra in pietra adiacenti
alla vetrata, la ricostituzione degli
elementi fondamentali di muratura atti a
ricevere la nuova lastra e il ripristino
integrale delle parti in muratura con

relativi intonaci e rasature eseguiti a
perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni del direttore dei lavori.Le
parti interne in battuta del vetro
dovranno essere ripristinate per
consentire le eventuali dilatazioni laterali
con elementi in legno e in neoprene.
Compreso lo smaltimento della lastra

esistente.
1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9´728,45 9´728,45 0,724

41 / 87 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN
A.0064.000 ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH
1.0003 a giunto centrale, ad interruzione del
06/09/2010 ponte termico, completa di controtelaio

metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata
lordo telaio con minimo di fatturazione
mq 1,75, realizza- ta con profilati di
alluminio estrusi: lega EN AW 6060
(EN573-3 e EN 755-2). Alluminio laccato
o elettrocolorato.
Cabina elettrica
2*1,20*2,200 2 1,20 2,200 5,28
2*0,80*2,200 2 0,80 2,200 3,52
0,80*0,800 0,80 0,800 0,64
1,20*0,800 1,20 0,800 0,96
griglie areazione *1,00*0,400 1,00 0,400 0,40
*1,00*0,200 1,00 0,200 0,20

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 11,00 170´128,71

SOMMANO... m2 11,00 328,00 3´608,00 0,269

42 / 89 Posa in opera di inferriate per finestre,
H.8.16 fisse o mobili, realizzate con  doppio
160 trattamento antiruggine, la verniciatura
08/09/2010 poliuretanica o altro trattamento di

finitura equivalente a scelta della d.l.,
comprese  tutte le  le opere murarie e le
operazioni necessarie per un corretto
montaggio e ogni altro onere occorrente
per avere il tutto finito a regola d'arte.
Cabina elettrica
2*1,20*2,200 2 1,20 2,200 5,28
2*0,80*2,200 2 0,80 2,200 3,52
0,80*0,800 0,80 0,800 0,64
1,20*0,800 1,20 0,800 0,96

SOMMANO... mq 10,40 172,30 1´791,92 0,133

Parziale infissi  (Cat 7) euro 34´261,34 2,551
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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pavimenti e rivestimenti  (Cat 8)

43 / 6 RETE ELETTROSALDATA costituita da
D.0008.000 barre di acciaio B450C conformi al DM
2.0009 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
03/08/2010 migliorata, in maglie quadre in pannelli

standard, fornita in opera compresi sfridi,
tagli, eventuali legature, sovrapposizioni
e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte. Con
diametro delle barre FI 5, maglia cm
15x15
LIVELLO 3 *6,00*2,00*2,110 6,00 2,00 2,110 25,32
8,00*2,00*2,110 8,00 2,00 2,110 33,76
10,00*2,00*2,110 10,00 2,00 2,110 42,20
LIVELLO 2 *12,00*2,00*2,110 12,00 2,00 2,110 50,64
6,00*2,00*2,110 6,00 2,00 2,110 25,32
8,00*2,00*2,110 8,00 2,00 2,110 33,76

SOMMANO... kg 211,00 1,99 419,89 0,031

44 / 8 Massetto in calcestruzzo cementizio per
C.3.09 sottofondo di pavimenti, senza l'uso di
42 impermeabilizzante, in opera ben
02/08/2010 pestonatato e livellato, compreso

l'eventuale onere della pompa, incluso
ogni altro onere e magistero. Spess.7-12
cm
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a

4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24

Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49

0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c

6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70
LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00
2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94
Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02
0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
SALA POLIVALENTE *8,07*9,52 8,07 9,52 76,83
7,31*0,10 7,31 0,10 0,73
4,32*0,48 4,32 0,48 2,07
6,54*12,70 6,54 12,70 83,06
a detrarre *-1*1,55*3,66 -1 1,55 3,66 -5,67
-1*2,10*1,55 -1 2,10 1,55 -3,26
-1*4,47*0,10 -1 4,47 0,10 -0,45
Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64
0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62
Cabina elettrica
*4,45*6,55 4,45 6,55 29,15
*2*4,45*0,60 2 4,45 0,60 5,34

*4*2,50*0,60 4 2,50 0,60 6,00
*4*13,10*1,00 4 13,10 1,00 52,40

Sommano positivi... mq 1´040,54
Sommano negativi... mq -9,38

SOMMANO... mq 1´031,16 12,66 13´054,49 0,972

45 / 9 Fornitura e posa in opera di materassino

F.6.12 di isolamento acustico ottenuto con
02/08/2010 strato resiliente in polietilene reticolato

fisicamente, espanso a cellule chiuse, ad
elevata densità, goffrato e serigrafato

sulla faccia superiore accoppiato
inferiormente con speciale fibra
agugliata,calibrata per migliorare la
prestazione acustica.
Da posizionare con la fibra rivolta verso
il basso. Prodotto battentato con fascia
perimetrale minima di 15 cm,
sovrapposizione minima pari a 20 cm o
sigillatura con appositi nastri adesivi .

Densità 50 kg/m3 circa.
Spessore 5 mm circa.
Rigidità dinamica 21 MN/m3.
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 69,88 189´003,01

Sala n. 6a
4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49
0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c
6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70
LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00
2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14
10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94
Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02

0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
sala polivalente *8,07*9,52 8,07 9,52 76,83

7,31*0,10 7,31 0,10 0,73
4,32*0,48 4,32 0,48 2,07

6,54*12,70 6,54 12,70 83,06
a detrarre *-1*1,55*3,66 -1 1,55 3,66 -5,67

-1*2,10*1,55 -1 2,10 1,55 -3,26
-1*4,47*0,10 -1 4,47 0,10 -0,45

Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64
0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62

Sommano positivi... mq 947,65
Sommano negativi... mq -9,38

SOMMANO... mq 938,27 8,27 7´759,49 0,578

46 / 78 Fornitura e posa in opera di vespaio con
B.2.07 calcare duro a secco assestato a

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 196´762,50

30 macchina e a mano, compreso
06/09/2010 l'intasamento con materiale minuto, la

sistemazione, il livellamento e ogni altro
eventuale onere occorrente per avere il
tutto finito
Cabina elettrica
4,46*3,84*0,500 4,46 3,84 0,500 8,56
1,23*2,53*0,500 1,23 2,53 0,500 1,56
3,03*2,53*0,500 3,03 2,53 0,500 3,83

SOMMANO... mc 13,95 30,10 419,90 0,031

47 / 13 Pavimentazione continua in cemento,
F.6.08 quarzo e resine, con caratteristiche di
02/08/2010 assenza totale di fessurazioni e alta

resistenza al calpestio, senza necessità
di tagli tecnici e giunti di dilatazione per
vani unitari fino a 600 mq, in opera su
massetto di anidrite con barriera al
vapore, da realizzarsi secondo le
seguenti modalità:
1. Formazione di massetto autolivellante
per interni, con effetto finale "naturale" di
cemento battuto spatolato, idoneo per la
posa a colla di pavimenti vinilici, legno o
moquette, realizzato con premiscelato a

base di anidrite con ritiro nullo, tipo
massfluid o equivalente, dello spessore
cm 5, confezionato e posto in opera con
idonee attrezzature senza giunti di
dilazione per superfici fino a 600 mq,
previa stesura di fogli di polietilene
evitando la formazione di pieghe o
sacche e avendo cura di sormontare i

fogli di almeno 20 cm per dare continuità
alla barriera al vapore, stesura lungo le

pareti perimetrali ed i pilastri di adeguato
materiale comprimibile con spessore da

4 a 8 mm;
2. Realizzazione di uno strato di

sottofondo epossidico tricomponente
armato con rete di fibra di vetro e posato
con specifica tecnica di consolidamento
e risanamento del massetto, con
consumo minimo di lt/mq 1,64 di resina e
kg 2 di inerte siliceo e mq 1,2 di rete di
fibra di vetro;
3. Successive applicazioni manuali a
mezzo spatola "americana" di composto
resino-cementizio con cristalli finissimi di
quarzo bianco, colore e finitura a scelta
della D.L., con consumo minimo di lt/mq
0,99 di resina colorata e kg/mq 1,65 di
premiscelato con valori standardizzati di
50 % cemento bianco 425 e 50 % di
quarzo;
4. Progressivi gradi di levigatura

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 197´182,40

meccanica con apposito macchinario;
5. Applicazione di strato di finitura
poliuretanica bicomponenente
trasparente opaca non filmante, idonea
per l'alto calpestio e resistente ai prodotti
chimici detergenti con ulteriore
protezione rinnovabile resino-cerosa,
con un consumo minimo di lt/mq 0,08 di
poliuretanica e lt/mq 0,08 di finale
resino-ceroso.
Il tutto compreso ogni altro onere e
magistero.
Viene richiesta la presentazione di
apposito campione di materiale, la cui
finitura e la tonalità di colore dovranno
essere sottoposte alla preventiva
approvazione della D.L.
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a
4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49
0,60*2,60 0,60 2,60 1,56

Sala n. 6c
6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b

6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala

1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18

0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70

LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00
2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14
10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94
Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02
0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
Caffetteria *8,07*9,52 8,07 9,52 76,83
7,31*0,10 7,31 0,10 0,73
4,32*0,48 4,32 0,48 2,07

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 815,89 197´182,40

6,54*12,70 6,54 12,70 83,06
a detrarre *-1*1,55*3,66 -1 1,55 3,66 -5,67
-1*2,10*1,55 -1 2,10 1,55 -3,26
-1*4,47*0,10 -1 4,47 0,10 -0,45

Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64
0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62

Sommano positivi... mq 947,65
Sommano negativi... mq -9,38

SOMMANO... mq 938,27 126,51 118´700,54 8,837

48 / 24 Fornitura e posa di angolare in lamiera
F.6.02 zincata, altezza cm. 2, spessore mm 0,5/
19/08/2010 1, da realizzare secondo disegno

esecutivo, in opera con collante o tasselli
idonei , compresi tagli speciali, tutte le
eventuali e necessarie opere murarie e
ogni altro onere e magistero occorrente
per avere il tutto perfettamente finito

Sala 7a *11,62 11,62 11,62
2*3,00 2 3,00 6,00
Livello 2
Sala polivalente *[5+,2+3+9,16+4,29+
1,43+1,94+0,41+1,85+2,1+1,19+2,785+
6,51+3,07+0,54+5,135] 48,61 48,61

SOMMANO... ml 66,23 11,91 788,80 0,059

49 / 27 Fornitura e posa di battiscopa in lastre di
I.9.02 venato tirreno di prima scelta chiamato

61 "fiocco di neve"  perfettamente
02/08/2010 squadrate, altezza cm. 20/30 spessore

cm 2/3, secondo disegno esecutivo
(vedi elaborato particolari costruttivi -
particolare n° 10), anche per piccoli
tratti, le superfici a vista finite con
anticatura e trattamento idrorepellente di
finitura, in opera con collante tipo
Keraflex o equivalente, compresi tagli
speciali, rientranze o incavi con sviluppo
orizzontale di mm. 10x5/15, tutte le
necessarie opere murarie e ogni altro
onere e magistero per avere il tutto
perfettamente finito
livello 3
sala 5 *[2*7,9+4,05+2,8+6,8+,59*2] 30,63 30,63
sala 6a *[4,03+4,43*2+,6+2,4+3+,6*2] 20,09 20,09
sala 6b *[,51+6,92+4,05+6,11+0,51] 18,10 18,10
sala 6c *[6,48+6,57+9,31+7,01] 29,37 29,37

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 98,19 316´671,74



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 33

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98,19 316´671,74

sala 7a *[7,87+0,44+2,84] 11,15 11,15
sala 7b *2*16,50 2 16,50 33,00
2*6,50 2 6,50 13,00
A DETRARRE *-1*2,00 -1 2,00 -2,00
LIVELLO 4
sala 8 *[2*8,09+19,93+2*10,17+9,4] 65,85 65,85
sala 9 *[5,12+7,61*2-1,2+11,06+,5*2] 31,20 31,20

Sommano positivi... ml 252,39
Sommano negativi... ml -2,00

SOMMANO... ml 250,39 47,94 12´003,70 0,894

50 / 70 Prezzo a corpo per la manutenzione di
O.13.22 pavimentazione in resina comprendente
24/08/2010 le seguenti lavorazioni:

Scarificatura della pavimentazione
esistente per uno spessore medio di 2
mm.
- Levigatura con macchina molatrice
dotata di disco di grandi dimensioni.
- Rasatura a frattazzo americano dritto
con pavimentante epossidico tipo
Ancor400WP in RAL 2001.
- Carteggiatura leggera di saturazione e
successiva pulizia.

- Mano di finitura poliuretanica con
prodotto bicomponente a bas polioli
dell'acrilico o del poliestere reattivo ad
isocianati, con peso definito solo dopo
campionatura per raggiungere il grado di
opacita rischiesto compatibile con il
livello di protezione da liquidi, e il
comportamento antigraffio.

Il tutto compreso di ogni altro onere
come la formazione di eventuali giunti di

dilazione (max 4) posizionati secondo le
indicazioni della direzione lavori,

assistenze murarie o simili per dare
l'opera perfettamente finita a regola

d'arte. Per una superficie di circa 300
mq.
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 22´100,00 22´100,00 1,645

51 / 81 Conglomerato cementizio di classe Rck
C.3.08 200, di cemento tipo R 32.5, in opera per
06/09/2010 massetti isolanti sopra vespai e solai e

comunque ove occorra una cura
particolare nella definizione del piano,
perfettamente tirato a livello, compreso
l'eventuale onere della pompa per la
posa, l'uso di eventuali casseformi ed
ogni altro onere e magistero
Massetti Cabina elettrica

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 350´775,44

4,46*3,84*0,100 4,46 3,84 0,100 1,71
2,53*1,23*0,100 2,53 1,23 0,100 0,31
3,03*2,53*0,100 3,03 2,53 0,100 0,77

SOMMANO... mc 2,79 113,72 317,28 0,024

Parziale pavimenti e rivestimenti  (Cat 8)
euro 175´564,09 13,070

--------------------------
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R I P O R T O 351´092,72

intonaci  (Cat 9)

52 / 16 Realizzazione di intonaco
G.7.05 deumidificante, spessore cm 1, da
36 eseguire secondo le seguenti fasi:
02/08/2010 1) rinzaffo antisale in funzione della

mano di aggrappo (ponte di aderenza),
con prodotto tipo TD 13 PA Unlit 10 o
equivalente (miscela di calce idraulica
naturale e inerti da 0 - 4 mm.), modificata
per caratterizzare la massima capacità di
aggrappo, da dare "a schiaffo
grossolano", sulla muratura umida in
ragione di 6 kg/mq. (resistenza allo
strappo 6 kg/cm2);
2) bagnare a rifiuto lo strato di rinzaffo
antisale il giorno precedente
l'applicazione dell'intonaco;
3) esecuzione dell'intonaco (arriccio e
stabilitura) con malta deumidificante del
tipo HD System 13 S Unlit 30 o
equivalente, composta da una miscela di
calce idraulica naturale con effetto
idrofobizzante ed inerti puri con curva
granulometrica appropriata,
scarsamente reattiva ai sali. L'intonaco

dovrà essere rifinito con staggia
d'alluminio a becco d'oca, lasciando far
presa alla malta secondo i tempi naturali
della calce (4/5 gg);
Il tutto in opera su superfici orizzontali e
verticali, anche per piccoli porzioni,
compresi il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo

necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna e ogni altro

eventuale onere occorrente di materiali e
manodopera per dare l'opera

perfettamente finita.
Vano ascensore *2*[2,35+2,92]*21,500 2 5,27 21,500 226,61

SOLAI
LIVELLO 2
VANO SCALA *8,11*5,06 8,11 5,06 41,04
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a
4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49
0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c
6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 474,29 351´092,72

4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70
LIVELLO 4
Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64
0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62
Bagno interrato *5,20*3,200 5,20 3,200 16,64

SOMMANO... mq 731,92 22,27 16´299,86 1,213

53 / 14 Sbruffatura con malta bastarda
G.7.01 addittivata con fibre di vetro in ragione di
49 1 kg/mc, su pareti di qualsiasi natura
02/08/2010 verticali o in curva, a qualsiasi altezza,

compreso il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo

necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna e ogni altro

eventuale onere e magistero occorrente.
Pareti

Livello 2
SALA POLIVALENTE *9,59*3,280 9,59 3,280 31,46

8,07*3,280 8,07 3,280 26,47
5,20*3,280 5,20 3,280 17,06
0,48*3,280 0,48 3,280 1,57
3,10*3,280 3,10 3,280 10,17
2*6,54*3,280 2 6,54 3,280 42,90
5,29*3,280 5,29 3,280 17,35
2*0,08*3,280 2 0,08 3,280 0,52
2*0,27*3,280 2 0,27 3,280 1,77
2*0,20*3,280 2 0,20 3,280 1,31
1,91*3,280 1,91 3,280 6,26
2,02*3,280 2,02 3,280 6,63
2,07*3,280 2,07 3,280 6,79
2,18*3,280 2,18 3,280 7,15
8,62*3,280 8,62 3,280 28,27
2*[,27*3,14]*3,280 2 0,85 3,280 5,58

Vano scala *2*5,06*3,280 2 5,06 3,280 33,19

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 244,45 367´392,58

2*8,11*3,280 2 8,11 3,280 53,20
2*8,15*[(4+5)/2] 2 8,15 4,500 73,35
2*4,59*4,000 2 4,59 4,000 36,72
LIVELLO 3
Sala n. 5 *2*7,80*3,540 2 7,80 3,540 55,22
2*8,80*3,540 2 8,80 3,540 62,30
2*0,60*2,550 2 0,60 2,550 3,06
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51
-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*4,45*3,540 2 4,45 3,540 31,51
2*9,00*3,540 2 9,00 3,540 63,72
2*2,50*2,500 2 2,50 2,500 12,50
2*0,60*2,100 2 0,60 2,100 2,52
0,60*1,000 0,60 1,000 0,60
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6B
2*4,70*3,540 2 4,70 3,540 33,28
2*6,70*3,540 2 6,70 3,540 47,44
a dedurre *-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*2,53*3,540 -1 2,53 3,540 -8,96
-1*2,60*3,540 -1 2,60 3,540 -9,20
-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6C

7,85*5,540 7,85 5,540 43,49
7,85*3,200 7,85 3,200 25,12
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25
0,60*2,600 0,60 2,600 1,56
Sala n. 7A
2,20*3,540 2,20 3,540 7,79
0,57*3,540 0,57 3,540 2,02

2,00*3,540 2,00 3,540 7,08
1,24*3,540 1,24 3,540 4,39

0,30*3,540 0,30 3,540 1,06
4,00*3,540 4,00 3,540 14,16

9,62*3,540 9,62 3,540 34,05
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25

Sala n. 7B
16,50*5,500 16,50 5,500 90,75
16,50*3,200 16,50 3,200 52,80
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
a dedurre *-1*2,00*3,540 -1 2,00 3,540 -7,08
Vano scala
2*5,05*3,540 2 5,05 3,540 35,75
2*8,11*3,540 2 8,11 3,540 57,42
LIVELLO 4
sala 9 *2*7,80*3,020 2 7,80 3,020 47,11
2*10,90*[(3,02+4,02)/2] 2 10,90 3,520 76,74
-1*1,20*2,260 -1 1,20 2,260 -2,71
a dedurre *-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala 8 *8,09*[(3,79+5,27)/2] 8,09 4,530 36,65
18,93*3,790 18,93 3,790 71,74
[10,17+8,09]*3,790 18,26 3,790 69,21
9,34*[(3,79+5,27)/2] 9,34 4,530 42,31

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´507,83 367´392,58
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 1´507,83 367´392,58

10,17*3,790 10,17 3,790 38,54
9,90*3,790 9,90 3,790 37,52
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
Vano scala
2*8,11*[(3,79+5,27)/2] 2 8,11 4,530 73,48
2*5,06*3,790 2 5,06 3,790 38,35

Vano ascensore *2*[2,35+2,92]*21,500 2 5,27 21,500 226,61
SOLAI
LIVELLO 2
VANO SCALA *8,11*5,06 8,11 5,06 41,04
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a
4,50*9,00 4,50 9,00 40,50
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49
0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c
6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20

1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70

LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00

2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14

10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94

Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02
0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Parete con nicchia sala 9 *7,33*3,300 7,33 3,300 24,19
2*0,50*2,500 2 0,50 2,500 2,50
2*0,50*1,200 2 0,50 1,200 1,20

Vano scala
2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04
1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 2´749,81 367´392,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´749,81 367´392,58

0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *2*3,20*4,88 2 3,20 4,88 31,23

Sommano positivi... mq 2´857,63
Sommano negativi... mq -75,94

SOMMANO... mq 2´781,69 3,47 9´652,46 0,719

54 / 15 Realizzazione di intonaco
G.7.06 deumidificante, spessore cm 2/3, da
36 eseguire secondo le seguenti fasi:
02/08/2010 1) rinzaffo antisale in funzione della

mano di aggrappo (ponte di aderenza),
con prodotto del tipo TD 13 PA Unlit 10
HD System o equivalente (miscela di
calce idraulica naturale e inerti da 0 - 4
mm.), modificata per caratterizzare la
massima capacità di aggrappo, da dare
"a schiaffo grossolano", sulla muratura
umida in ragione di 6 kg/mq. (resistenza
allo strappo 6 kg/cm2);
2) bagnare a rifiuto lo strato di rinzaffo
antisale il giorno precedente
l'applicazione dell'intonaco;
3) esecuzione dell'intonaco (arriccio e
stabilitura) con malta deumidificante del

tipo HD System 13 S Unlit 30 o
equivalente, composta da una miscela di
calce idraulica naturale con effetto
idrofobizzante ed inerti puri con curva
granulometrica appropriata,
scarsamente reattiva ai sali. L'intonaco
dovrà essere rifinito con staggia
d'alluminio a becco d'oca, lasciando far

presa alla malta secondo i tempi naturali
della calce (4/5 gg);

Il tutto in opera su superfici orizzontali e
verticali, anche per piccoli porzioni,

compresi il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo

necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna e ogni altro
eventuale onere e magistero occorrente
di materiali e manodopera per dare
l'opera perfettamente finita.
Pareti
Livello 2
sala polivalente *9,59*3,280 9,59 3,280 31,46
8,07*3,280 8,07 3,280 26,47
5,20*3,280 5,20 3,280 17,06
0,48*3,280 0,48 3,280 1,57
3,10*3,280 3,10 3,280 10,17
2*6,54*3,280 2 6,54 3,280 42,90
5,29*3,280 5,29 3,280 17,35
2*0,08*3,280 2 0,08 3,280 0,52
2*0,27*3,280 2 0,27 3,280 1,77
2*0,20*3,280 2 0,20 3,280 1,31

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 150,58 377´045,04
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Num.Ord.
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,58 377´045,04

1,91*3,280 1,91 3,280 6,26
2,02*3,280 2,02 3,280 6,63
2,07*3,280 2,07 3,280 6,79
2,18*3,280 2,18 3,280 7,15
8,62*3,280 8,62 3,280 28,27
2*[,27*3,14]*3,280 2 0,85 3,280 5,58
Vano scala *2*5,06*3,280 2 5,06 3,280 33,19
2*8,11*3,280 2 8,11 3,280 53,20
2*8,15*[(4+5)/2] 2 8,15 4,500 73,35
2*4,59*4,000 2 4,59 4,000 36,72
zona collegamento *2*4,88*3,200 2 4,88 3,200 31,23
LIVELLO 3
Sala n. 5 *2*7,80*3,540 2 7,80 3,540 55,22
2*8,80*3,540 2 8,80 3,540 62,30
2*0,60*2,550 2 0,60 2,550 3,06
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51
-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*4,45*3,540 2 4,45 3,540 31,51
2*9,00*3,540 2 9,00 3,540 63,72
2*2,50*2,500 2 2,50 2,500 12,50
2*0,60*2,100 2 0,60 2,100 2,52
0,60*1,000 0,60 1,000 0,60
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6B

2*4,70*3,540 2 4,70 3,540 33,28
2*6,70*3,540 2 6,70 3,540 47,44
a dedurre *-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*2,53*3,540 -1 2,53 3,540 -8,96
-1*2,60*3,540 -1 2,60 3,540 -9,20
-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6C

7,85*5,540 7,85 5,540 43,49
7,85*3,200 7,85 3,200 25,12

2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25

0,60*2,600 0,60 2,600 1,56
Sala n. 7A

2,20*3,540 2,20 3,540 7,79
0,57*3,540 0,57 3,540 2,02
2,00*3,540 2,00 3,540 7,08
1,24*3,540 1,24 3,540 4,39
0,30*3,540 0,30 3,540 1,06
4,00*3,540 4,00 3,540 14,16
9,62*3,540 9,62 3,540 34,05
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25
Sala n. 7B
16,50*5,500 16,50 5,500 90,75
16,50*3,200 16,50 3,200 52,80
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
a dedurre *-1*2,00*3,540 -1 2,00 3,540 -7,08
Vano scala
2*5,05*3,540 2 5,05 3,540 35,75
2*8,11*3,540 2 8,11 3,540 57,42
LIVELLO 4

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 1´203,08 377´045,04

sala 9 *2*7,80*3,020 2 7,80 3,020 47,11
2*10,90*[(3,02+4,02)/2] 2 10,90 3,520 76,74
-1*1,20*2,260 -1 1,20 2,260 -2,71
a dedurre *-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala 8 *8,09*[(3,79+5,27)/2] 8,09 4,530 36,65
18,93*3,790 18,93 3,790 71,74
[10,17+8,09]*3,790 18,26 3,790 69,21
9,34*[(3,79+5,27)/2] 9,34 4,530 42,31
10,17*3,790 10,17 3,790 38,54
9,90*3,790 9,90 3,790 37,52
2*[,3+3,7]*3,300 2 4,00 3,300 26,40
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
Vano scala
2*8,11*[(3,79+5,27)/2] 2 8,11 4,530 73,48
2*5,06*3,790 2 5,06 3,790 38,35
Parete con nicchia sala 9 *7,33*3,300 7,33 3,300 24,19
2*0,50*2,500 2 0,50 2,500 2,50
2*0,50*1,200 2 0,50 1,200 1,20

Sommano positivi... mq 1´847,04
Sommano negativi... mq -75,94

SOMMANO... mq 1´771,10 48,01 85´030,51 6,330

55 / 17 Rasatura di pareti tirate perfettamente

G.7.13a lisce con idoneo prodotto a base di
55 grassello di calce e carbonato di calcio,
02/08/2010 compresa la sistemazione delle parti non

perfettamente a livello, in opera
compreso il ponteggio e quant'altro
occorra per avere il tutto finito a regola
d'arte
Pareti

Livello 2
sala polivalente *9,59*3,280 9,59 3,280 31,46

8,07*3,280 8,07 3,280 26,47
5,20*3,280 5,20 3,280 17,06

0,48*3,280 0,48 3,280 1,57
3,10*3,280 3,10 3,280 10,17

2*6,54*3,280 2 6,54 3,280 42,90
5,29*3,280 5,29 3,280 17,35
2*0,08*3,280 2 0,08 3,280 0,52
2*0,27*3,280 2 0,27 3,280 1,77
2*0,20*3,280 2 0,20 3,280 1,31
1,91*3,280 1,91 3,280 6,26
2,02*3,280 2,02 3,280 6,63
2,07*3,280 2,07 3,280 6,79
2,18*3,280 2,18 3,280 7,15
8,62*3,280 8,62 3,280 28,27
2*[,27*3,14]*3,280 2 0,85 3,280 5,58
collegamento *2*4,88*3,200 2 4,88 3,200 31,23
Vano scala *2*5,06*3,280 2 5,06 3,280 33,19
2*8,11*3,280 2 8,11 3,280 53,20
2*8,15*[(4+5)/2] 2 8,15 4,500 73,35
2*4,59*4,000 2 4,59 4,000 36,72
LIVELLO 3

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 438,95 462´075,55

Sala n. 5 *2*7,80*3,540 2 7,80 3,540 55,22
2*8,80*3,540 2 8,80 3,540 62,30
2*0,60*2,550 2 0,60 2,550 3,06
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51
-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*4,45*3,540 2 4,45 3,540 31,51
2*9,00*3,540 2 9,00 3,540 63,72
2*2,50*2,500 2 2,50 2,500 12,50
2*0,60*2,100 2 0,60 2,100 2,52
0,60*1,000 0,60 1,000 0,60
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6B
2*4,70*3,540 2 4,70 3,540 33,28
2*6,70*3,540 2 6,70 3,540 47,44
a dedurre *-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*2,53*3,540 -1 2,53 3,540 -8,96
-1*2,60*3,540 -1 2,60 3,540 -9,20
-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6C
7,85*5,540 7,85 5,540 43,49
7,85*3,200 7,85 3,200 25,12
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25

0,60*2,600 0,60 2,600 1,56
Sala n. 7A
2,20*3,540 2,20 3,540 7,79
0,57*3,540 0,57 3,540 2,02
2,00*3,540 2,00 3,540 7,08
1,24*3,540 1,24 3,540 4,39
0,30*3,540 0,30 3,540 1,06
4,00*3,540 4,00 3,540 14,16

9,62*3,540 9,62 3,540 34,05
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25

Sala n. 7B
16,50*5,500 16,50 5,500 90,75

16,50*3,200 16,50 3,200 52,80
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43

a dedurre *-1*2,00*3,540 -1 2,00 3,540 -7,08
Vano scala
2*5,05*3,540 2 5,05 3,540 35,75
2*8,11*3,540 2 8,11 3,540 57,42
LIVELLO 4
sala 9 *2*7,80*3,020 2 7,80 3,020 47,11
2*10,90*[(3,02+4,02)/2] 2 10,90 3,520 76,74
-1*1,20*2,260 -1 1,20 2,260 -2,71
a dedurre *-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala 8 *8,09*[(3,79+5,27)/2] 8,09 4,530 36,65
18,93*3,790 18,93 3,790 71,74
[10,17+8,09]*3,790 18,26 3,790 69,21
9,34*[(3,79+5,27)/2] 9,34 4,530 42,31
10,17*3,790 10,17 3,790 38,54
9,90*3,790 9,90 3,790 37,52
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
Vano scala

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 1´604,98 462´075,55

2*8,11*[(3,79+5,27)/2] 2 8,11 4,530 73,48
2*5,06*3,790 2 5,06 3,790 38,35
Parete con nicchia sala 9 *7,33*3,300 7,33 3,300 24,19
2*0,50*2,500 2 0,50 2,500 2,50
2*0,50*1,200 2 0,50 1,200 1,20

Sommano positivi... mq 1´820,64
Sommano negativi... mq -75,94

SOMMANO... mq 1´744,70 9,32 16´260,60 1,211

56 / 40 Realizzazione di regolazione
G.7.15 complanare della muratura con
09/08/2010 riempimento, mediante stuccatura, dei

vuoti di piccole dimensioni dovuti al
distacco delle parti friabili asportate
durante la fase di demolizione
dell'intonaco, con malta da risarcitura del
tipo TD 13R Unlit 35 o equivalente e
betoncino di integrazione statica
composto dalla miscela di calce idraulica
naturale ad effetto pozzolanico con
resistenza alla compressione pari a 10N/
mm2. I vuoti più grandi ed anche le
tracce degli impianti tecnologici saranno

riempiti con la stessa malta e rincocciati
con i materiali lapidei raccolti e
conservati nella fase di demolizione
dell'intonaco. Eventuali vuoti significativi
saranno riempiti di malta avendo
realizzato, all'interno del vuoto,
un'armatura con barre di vetroresina da
3 o 6 mm, fissate con malta di calce,

compreso ogni altro eventuale onere
occorrente per dare il tutto perfettamente

finito
Sala n. 5 *2*7,94*3,540 2 7,94 3,540 56,22

2*9,16*3,540 2 9,16 3,540 64,85
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51

-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*8,99*3,540 2 8,99 3,540 63,65

Sommano positivi... mq 184,72
Sommano negativi... mq -9,58

SOMMANO... mq 175,14 28,99 5´077,31 0,378

57 / 41 Realizzazione di rinzaffo antisale in
G.7.17 funzione di mano di aggrappo (ponte di
09/08/2010 aderenza), con prodotto TD 13 PA Unlit

10 HD System, miscela di calce idraulica
naturale e inerti da 0 - 4 mm., modificata
per caratterizzare la massima capacità di
aggrappo, da dare "a schiaffo

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 483´413,46

grossolano", sulla muratura umida in
ragione di 6 kg/mq. (resistenza allo
strappo 6 kg/cm2), compreso ogni altro
eventuale onere occorrente per dare il
tutto perfettamente finito
Sala n. 5 *2*7,94*3,540 2 7,94 3,540 56,22
2*9,16*3,540 2 9,16 3,540 64,85
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51
-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*8,99*3,540 2 8,99 3,540 63,65

Sommano positivi... mq 184,72
Sommano negativi... mq -9,58

SOMMANO... mq 175,14 17,49 3´063,20 0,228

58 / 43 Applicazione di rete metallica Ø mm 2/3
O.13.02 portaintonaco all'interno o all'esterno
50 dell'edificio per consentire il
09/08/2010 collegamento tra strutture in c.a. e

muratura di qualsiasi tipo, compresa la
sbruffatura con malta cementizia
additivata con prodotto a base di resine
sintetiche, per migliorarne le qualità
adesive, in opera compreso il ponteggio,

il fissaggio della rete con chiodi o con
altro sistema ritenuto idoneo dalla d.l. e
quant'altro necessario per avere il tutto
finito a regola d'arte
Viene richiesta la presentazione di
apposita scheda tecnica relativa
all'additivo; il tipo di prodotto dovrà
essere preventivamente approvato dalla

D.L.
livello 3 *80*3,54*0,80 80 3,54 0,80 226,56

livello 4 *56*3,79*0,80 56 3,79 0,80 169,79

SOMMANO... mq 396,35 13,20 5´231,82 0,389

59 / 26 Trattamento degli intonaci esterni con
G.7.09 l'applicazione di prodotto idrorepellente
78 consolidante trasparente tipo silorep o
19/08/2010 equivalente, dato in opera a spruzzo,

compresa l'asportazione delle parti
incoerenti, su supporti puliti e asciutti,
compreso il ponteggio per qualsiasi
dimensione d'altezza per il tempo
necessario all'esecuzione delle opere,
senza limitazione alcuna e ogni altro
eventuale onere e magistero per avere il
tutto perfettamente finito
Parete zona rampa
6,45*[(4,1+3,3)/2] 6,45 3,700 23,87
6,60*3,300 6,60 3,300 21,78
2*0,40*2,200 2 0,40 2,200 1,76

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 47,41 491´708,48
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,41 491´708,48

1,50*0,40 1,50 0,40 0,60
a detrarre vano porta *-1,50*2,200 -1,50 2,200 -3,30

Sommano positivi... mq 48,01
Sommano negativi... mq -3,30

SOMMANO... mq 44,71 25,10 1´122,22 0,084

Parziale intonaci  (Cat 9) euro 141´737,98 10,552
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 492´830,70

tinteggiature, trattamenti  (Cat 10)

60 / 25 Tinteggiatura per interni per superfici
G.7.08 verticali e orizzontali, piane o curve, a
55 qualsiasi altezza, con pittura ai silossani,
02/08/2010 idrorepellente ma molto traspirante, in

opera compresi i ponteggi e quant'altro
occorra per avere il tutto finito a regola
d'arte, i colori saranno a scelta della D.L.
Pareti
Livello 2
Sala polivalente *9,59*3,280 9,59 3,280 31,46
8,07*3,280 8,07 3,280 26,47
5,20*3,280 5,20 3,280 17,06
0,48*3,280 0,48 3,280 1,57
3,10*3,280 3,10 3,280 10,17
2*6,54*3,280 2 6,54 3,280 42,90
5,29*3,280 5,29 3,280 17,35
2*0,08*3,280 2 0,08 3,280 0,52
2*0,27*3,280 2 0,27 3,280 1,77
2*0,20*3,280 2 0,20 3,280 1,31
1,91*3,280 1,91 3,280 6,26
2,02*3,280 2,02 3,280 6,63
2,07*3,280 2,07 3,280 6,79
2,18*3,280 2,18 3,280 7,15
8,62*3,280 8,62 3,280 28,27

2*[,27*3,14]*3,280 2 0,85 3,280 5,58
soffitti
7,31*8,76 7,31 8,76 64,04
0,90*3,98 0,90 3,98 3,58
6,51*1,82 6,51 1,82 11,85
6,16*4,93 6,16 4,93 30,37
1,50*5,56 1,50 5,56 8,34
2,24*1,50 2,24 1,50 3,36

4,66*1,95 4,66 1,95 9,09
2,10*2,00 2,10 2,00 4,20

2,42*3,62 2,42 3,62 8,76
vano porta tagliafuoco *[0,1+0,74]*2,740 0,84 2,740 2,30

velette *[,35+7,3+8,76+8,2+2,42+10,14+
6,51]*26,000 43,68 26,000 1´135,68

6,51*44,000 6,51 44,000 286,44
[1,5+1,95+6,51]*20,000 9,96 20,000 199,20
Vano scala *2*5,06*3,280 2 5,06 3,280 33,19
2*8,11*3,280 2 8,11 3,280 53,20
2*8,15*[(4+5)/2] 2 8,15 4,500 73,35
2*4,59*4,000 2 4,59 4,000 36,72
LIVELLO 3
Sala n. 5 *2*7,80*3,540 2 7,80 3,540 55,22
2*8,80*3,540 2 8,80 3,540 62,30
2*0,60*2,550 2 0,60 2,550 3,06
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
a dedurre *-1*1,96*2,300 -1 1,96 2,300 -4,51
-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala n. 6A
2*4,45*3,540 2 4,45 3,540 31,51
2*9,00*3,540 2 9,00 3,540 63,72
2*2,50*2,500 2 2,50 2,500 12,50

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 2´394,86 492´830,70
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R I P O R T O 2´394,86 492´830,70

2*0,60*2,100 2 0,60 2,100 2,52
0,60*1,000 0,60 1,000 0,60
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6B
2*4,70*3,540 2 4,70 3,540 33,28
2*6,70*3,540 2 6,70 3,540 47,44
a dedurre *-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*2,53*3,540 -1 2,53 3,540 -8,96
-1*2,60*3,540 -1 2,60 3,540 -9,20
-1*1,80*2,460 -1 1,80 2,460 -4,43
-1*1,00*2,100 -1 1,00 2,100 -2,10
Sala n. 6C
7,85*5,540 7,85 5,540 43,49
7,85*3,200 7,85 3,200 25,12
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25
0,60*2,600 0,60 2,600 1,56
Sala n. 7A
2,20*3,540 2,20 3,540 7,79
0,57*3,540 0,57 3,540 2,02
2,00*3,540 2,00 3,540 7,08
1,24*3,540 1,24 3,540 4,39
0,30*3,540 0,30 3,540 1,06
4,00*3,540 4,00 3,540 14,16
9,62*3,540 9,62 3,540 34,05
2*0,60*3,540 2 0,60 3,540 4,25

Sala n. 7B
16,50*5,500 16,50 5,500 90,75
16,50*3,200 16,50 3,200 52,80
2*6,57*[(5,5+3,85)/2] 2 6,57 4,675 61,43
a dedurre *-1*2,00*3,540 -1 2,00 3,540 -7,08
Vano scala
2*5,05*3,540 2 5,05 3,540 35,75
2*8,11*3,540 2 8,11 3,540 57,42

LIVELLO 4
sala 9 *2*7,80*3,020 2 7,80 3,020 47,11

2*10,90*[(3,02+4,02)/2] 2 10,90 3,520 76,74
-1*1,20*2,260 -1 1,20 2,260 -2,71

a dedurre *-1*2,06*2,460 -1 2,06 2,460 -5,07
Sala 8 *8,09*[(3,79+5,27)/2] 8,09 4,530 36,65

18,93*3,790 18,93 3,790 71,74
[10,17+8,09]*3,790 18,26 3,790 69,21
9,34*[(3,79+5,27)/2] 9,34 4,530 42,31
10,17*3,790 10,17 3,790 38,54
9,90*3,790 9,90 3,790 37,52
a dedurre *-2*2,06*2,460 -2 2,06 2,460 -10,14
Vano scala
2*8,11*[(3,79+5,27)/2] 2 8,11 4,530 73,48
2*5,06*3,790 2 5,06 3,790 38,35
LIVELLO 2
VANO SCALA *8,11*5,06 8,11 5,06 41,04
LIVELLO 3
Sala n. 5
7,80*8,80 7,80 8,80 68,64
0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6a
4,50*9,00 4,50 9,00 40,50

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 3´604,21 492´830,70
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R I P O R T O 3´604,21 492´830,70

0,60*2,06 0,60 2,06 1,24
Sala n. 6b
4,70*6,70 4,70 6,70 31,49
0,60*2,60 0,60 2,60 1,56
Sala n. 6c
6,57*7,85 6,57 7,85 51,57
Sala n. 7a
5,20*2,00 5,20 2,00 10,40
4,00*9,95 4,00 9,95 39,80
0,60*2,00 0,60 2,00 1,20
1,50*0,30 1,50 0,30 0,45
Sala n. 7b
6,57*16,50 6,57 16,50 108,41
Vano scala
1,58*2,65 1,58 2,65 4,19
3,15*3,55 3,15 3,55 11,18
0,90*1,40 0,90 1,40 1,26
1,80*1,50 1,80 1,50 2,70
LIVELLO 4
Sala 8 *2,87*0,35 2,87 0,35 1,00
2,80*0,35 2,80 0,35 0,98
18,93*8,09 18,93 8,09 153,14
10,17*9,40 10,17 9,40 95,60
0,47*2,00 0,47 2,00 0,94
Sala 9 *7,80*10,90 7,80 10,90 85,02
0,50*1,30 0,50 1,30 0,65
Vano scala

2,80*1,80 2,80 1,80 5,04
3,90*3,50 3,90 3,50 13,65
1,50*1,50 1,50 1,50 2,25
1,54*1,40 1,54 1,40 2,16
LIVELLO 2
Vano scala
1,56*0,20 1,56 0,20 0,31
3,96*5,06 3,96 5,06 20,04

1,50*4,96 1,50 4,96 7,44
2,65*1,75 2,65 1,75 4,64

0,43*1,50 0,43 1,50 0,65
collegamento *3,20*4,88 3,20 4,88 15,62

VELETTE
103,89*0,100 103,89 0,100 10,39

60,15*0,270 60,15 0,270 16,24
23,07*0,100 23,07 0,100 2,31
Bagno interrato *2*5,20*3,200 2 5,20 3,200 33,28
2*2,45*3,200 2 2,45 3,200 15,68
Parete con nicchia sala 9 *7,33*3,300 7,33 3,300 24,19
2*0,50*2,500 2 0,50 2,500 2,50
2*0,50*1,200 2 0,50 1,200 1,20
CABINA ELETTRICA *2*4,43*2,500 2 4,43 2,500 22,15
2*3,81*2,500 2 3,81 2,500 19,05
3,81*4,43 3,81 4,43 16,88
2*3,00*2,500 2 3,00 2,500 15,00
4*2,50*2,500 4 2,50 2,500 25,00
2*1,20*2,500 2 1,20 2,500 6,00
1,20*2,500 1,20 2,500 3,00
2,50*3,00 2,50 3,00 7,50

Sommano positivi... mq 4´575,10

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 4´499,16 492´830,70
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R I P O R T O 4´499,16 492´830,70

Sommano negativi... mq -75,94

SOMMANO... mq 4´499,16 13,44 60´468,71 4,502

61 / 39 Rivestimento decorativo minerale per
G.7.07 esterni, da eseguire con due mani di
54 prodotto tipo epoca ottocento o
09/08/2010 equivalente a base di grassello di calce

a lunga stagionatura, terre naturali,
ossidi inorganici e additivi minerali, da
applicare a spruzzo o a pennello, con un
intervallo minimo di 24 ore tra la prima e
la seconda mano, compreso il ponteggio
per qualsiasi dimensione d'altezza per il
tempo necessario all'esecuzione delle
opere, senza limitazione alcuna e ogni
altro eventuale onere  e magistero
occorrente per avere il tutto
perfettamente finito
Parete zona rampa
6,45*[(4,1+3,3)/2] 6,45 3,700 23,87
6,60*3,300 6,60 3,300 21,78
2*0,40*2,200 2 0,40 2,200 1,76
1,50*0,40 1,50 0,40 0,60
a detrarre vano porta *-1,50*2,200 -1,50 2,200 -3,30
Cabina elettrica

5,10*2,900 5,10 2,900 14,79
7,20*2,900 7,20 2,900 20,88
7,20*2,900 7,20 2,900 20,88

Sommano positivi... mq 104,56
Sommano negativi... mq -3,30

SOMMANO... mq 101,26 12,92 1´308,28 0,097

62 / 68 Rivestimento della parete lungo il

G.7.18 corrimano ottenuta con finitura
20/08/2010 poliuretanica a grande resistenza e

impermeabilità, con finitura opaca di
colore scelto dalla direzione dei lavori
dietro presentazione di campione.
La lavorazione non deve essere
eseguita a temperature inferiori a + 5°C
e superiori a + 30°C e comprende:
- Preparazione del Supporto con pulizia
accurata della superficie da trattare
spazzolando via le parti distaccate del
supporto.
- Eliminazione completa  di ogni traccia
di grassi, oli o altri tipi di sporco che
comprometterebbero l’adesione del
rivestimento.

L'applicazione deve essere eseguita in
quattro fasi:

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 554´607,69
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R I P O R T O 554´607,69

1a fase: sulla superficie opportunamente
preparata applicare il primer epossidico
tipo ARREPOX PRIMER, mediante
pennello o rullo. Lasciare essiccare per
almeno 12 ore prima di procedere alla
fase successiva.
2a fase: regolarizzare e livellare la
superficie del supporto con il rasante
tricomponente DURAPOX A20. Eseguire
l’applicazione a spatola. Attendere circa
24 ore prima del trattamento successivo.
3a fase: applicare a pennello, rullo o
spruzzo l’intermedio epossidico
ARREPOX BASE in due mani. Si
consiglia di attendere circa 12 ore tra
un’applicazione e l’altra.
4a fase: Applicare una mano dello
smalto di finitura tipo POLISINTER U
mediante pennello, rullo o pistola a
spruzzo
Livello 2
[1,4+2,44+2,85]*0,450 6,69 0,450 3,01
2*1,50*0,450 2 1,50 0,450 1,35
3*0,15*0,450 3 0,15 0,450 0,20
Livello 3
[1,4+2,44+2,85]*0,450 6,69 0,450 3,01
2*1,50*0,450 2 1,50 0,450 1,35

3*0,15*0,450 3 0,15 0,450 0,20
Livello 4
[1,4+2,44+2,85]*0,450 6,69 0,450 3,01
2*1,50*0,450 2 1,50 0,450 1,35
3*0,15*0,450 3 0,15 0,450 0,20
[1+2,1]*0,450 3,10 0,450 1,40

SOMMANO... m2 15,08 41,11 619,94 0,046

Parziale tinteggiature, trattamenti  (Cat
10) euro 62´396,93 4,645

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 555´227,63
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R I P O R T O 555´227,63

opere in pietra  (Cat 11)

63 / 32 Fornitura e posa in opera di lastre in
I.9.05 venato tirreno di prima scelta chiamato
60 "fiocco di neve"  perfettamente
05/08/2010 squadrate, dimensioni larghezza cm 15/

40 lunghezza max  cm 200 spessore
cm.3,  da realizzare secondo disegno
esecutivo, le superfici a vista finite
mediante anticatura e spazzolatura, in
opera con collante tipo Keraflex o
equivalente, compresi tagli speciali, tutte
le necessarie opere murarie e ogni altro
onere per avere il tutto finito a perfetta
regola d'arte.
Viene richiesta la presentazione di
appositi campioni di materiale, la cui
finitura dovrà essere sottoposta alla
preventiva approvazione della D.L.
rampa  livello 2-3
alzate *22*1,65*0,170 22 1,65 0,170 6,17
pedate *18*1,65*0,33 18 1,65 0,33 9,80
pianerottoli *3*1,65*1,65 3 1,65 1,65 8,17
rampa  livello 3-4
alzate *22*1,65*0,170 22 1,65 0,170 6,17
pedate *18*1,65*0,33 18 1,65 0,33 9,80

pianerottoli *3*1,65*1,65 3 1,65 1,65 8,17
arrivo *2*3,00*0,200 2 3,00 0,200 1,20
Rivestimento pareti rampe
Livello 2
[1,4+2,44+2,85]*1,100 6,69 1,100 7,36
Livello 3
[1,4+2,44+2,85]*1,100 6,69 1,100 7,36
Soglie ascensore *[2*6]*0,20*2,100 12 0,20 2,100 5,04

6*0,20*1,100 6 0,20 1,100 1,32
Rivestimento scala livello 1-2 *20*1,65*

0,180 20 1,65 0,180 5,94
19*1,65*0,300 19 1,65 0,300 9,41

Soglia uscita di emergenza livello 4 *
1,30*0,50 1,30 0,50 0,65

SOMMANO... mq 86,56 206,50 17´874,64 1,331

64 / 33 Fornitura e posa in opera di lastre  in
I.9.09 venato tirreno di prima scelta chiamato
06/08/2010 "fiocco di neve"  con incisioni superficiali

da disegno, perfettamente squadrate,
da realizzare secondo disegno
esecutivo, dimensioni cm 30/80x250,
spessore cm.4, le superfici a vista finite
mediante anticatura e spazzolatura, in
opera con collante tipo Keraflex o
equivalente, compresi tagli speciali, tutte
le necessarie opere murarie e ogni altro
eventuale onere e magistero per avere il
tutto perfettamente finito.

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 573´102,27
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R I P O R T O 573´102,27

Viene richiesta la presentazione di
appositi campioni di materiale, la cui
finitura dovrà essere sottoposta alla
preventiva approvazione della D.L.
Vano scala
setti  *3*[2,4+2,1]*2,500 3 4,50 2,500 33,75
3*[2,4+2,1]*2,500 3 4,50 2,500 33,75
4*0,20*2,500 4 0,20 2,500 2,00
3*0,20*2,500 3 0,20 2,500 1,50
2*2,40*2,500 2 2,40 2,500 12,00
6*0,20*2,500 6 0,20 2,500 3,00

SOMMANO... mq 86,00 515,77 44´356,22 3,302

65 / 61 Fornitura e posa in opera di stipiti in
I.9.01 venato tirreno di prima scelta chiamato
155 "fiocco di neve" per la definizione delle
19/08/2010 aperture d'accesso alle sale espositive,

spessore cm. 8 e dimensioni rilevabili
dagli elaborati grafici di dettaglio, con
superfici a vista finite mediante
anticatura acidatura e spazzolatura,
compreso trattamento idrorepellente di
finitura, in opera con collante del tipo
Keraflex o equivalente e zanche in ferro,
compresi tagli speciali, tutte le

necessarie opere murarie e ogni altro
onere per avere il tutto perfettamente
finito.
Viene richiesta la presentazione di
appositi campioni di materiale, la cui
finitura dovrà essere sottoposta alla
preventiva approvazione della D.L..
Livello 3

sala 5-6 *8*0,08*3,050 8 0,08 3,050 1,95
4*0,59*3,050 4 0,59 3,050 7,20

Livello 4 *4*0,08*2,960 4 0,08 2,960 0,95
2*0,49*2,960 2 0,49 2,960 2,90

SOMMANO... mq 13,00 338,98 4´406,74 0,328

Parziale opere in pietra  (Cat 11) euro 66´637,60 4,961
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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opere in legno, metalli, vetro e
materiali plastici  (Cat 12)

66 / 29 Prezzo a corpo per la realizzazione
H.8.21 scala in acciaio antincendio, in
04/08/2010 carpenteria metallica zincata a caldo,

costituita da travi a ginocchio e montanti
in profili HE per le colonne e UPN per i
cosciali, il tutto secondo i disegni di
progetto. Gradini e pianerottoli con
portata di classe 1 (folla compatta), tipo
orsogrill in grigliato con maglia antitacco
11x76 dim. 1200x315 del tipo
antivertigine compreso di elemento
rompivisuale con certificato di idoneità
VVF e Ministero dell' Interno. Parapetti e
balaustre con piatti verticali 25x6 aventi
passo pari a 100 mm collegati con piatto
da 30x10 sia inferiormente che
superiormente. fascia antitacco,
corrimano tubolare 48,3x2,8 ed elementi
portanti del parapetto ottenuti con tubo
50x50x4.Forniti e posti in opera,
compresi irrigidimenti, piastre,
bullonature,priva di saldature in opera,
compreso ogni altro onere o magistero

per dare l'opera finita a regola
d'arte,inclusi scavi a mano per
basamento, le fondazioni e tutte le
assistenze murarie in opera senza
nessun onere escluso.
uscita di sicurezza livello 4 *1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 17´084,67 17´084,67 1,272

67 / 67 Elementi in acciaio inox AISI 304
H.8.23 satinato lavorato per infissi, inferriate,

20/08/2010 recinzioni, corrimano, parapetti e simili,
con impiego di profilati semplici quali

piatti, angolari e simili, di profilati pieni,
tubolari o scatolari e profilati a doppio T,
a C, ad U o simili, tutti di dimensioni
commerciali o realizzabili mediante
unione di profili commerciali, con finltura
superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature,
delle bave, etc, e successiva
spazzolatura al fine di presentare
superficie omogenea con aspetto
satinato lucido. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non
ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari.
Compresi gli oneri per la fornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni
necessarie quali tagli, forature,

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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saldature, piegature, calandrature,
accoppiamenti, compresi altresì gli oneri
per il carico, il trasporto, lo scarico, la
movimentazione dei pezzi finiti in
cantiere, gli oneri per l'installazione, gli
oneri per i pezzi speciali per il fissaggio a
terra o a parete, gli oneri per l'assistenza
muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304
satinato. Il tutto eseguito secondo le
indicazioni della D. L.
scala livello 2
15*4,500 15 4,500 67,50
scala livello 3 *15*4,500 15 4,500 67,50
scala livello 4 *50,000 50,000 50,00
2*25,000 2 25,000 50,00
Sala 6c (blocco illuminazione) *10 10,00

SOMMANO... kg 245,00 24,42 5´982,90 0,445

68 / 65 Fornitura e posa in opera di quinte di
O.13.06 finitura verticali in lastre di vetro
20/08/2010 stratificato antisfondamento 9/10 acidato

e sabbiato, dimensioni cm  100/150 x
180/200, compresi eventuali profili di
finitura, in opera come da disegno
esecutivo e secondo le indicazioni fornite

dalla D.L., compreso ogni altro onere
eventualmente occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Scala livello 2
[1,81+2,18+,3*2]*0,470 4,59 0,470 2,16
[2,4+2,03+,3*2]*0,700 5,03 0,700 3,52
Scala livello 3
[1,81+2,18+,3*2]*0,470 4,59 0,470 2,16

[2,4+2,03+,3*2]*0,700 5,03 0,700 3,52
Scala livello 4

[,3*2+2,03*2]*0,470 4,66 0,470 2,19

parapetto livello 4 *2,05*0,930

parapetto livello 4

 *2,05*0,930 2,05 0,930 1,91
sala interattiva *0,43*2,530 0,43 2,530 1,09

SOMMANO... mq 16,55 282,83 4´680,84 0,348

69 / 66 Fornitura  e posa in opera di corrimano
H.8.01 in legno massello di castagno, acero
20/08/2010 decolorato o altra essenza di valore

equivalente di diametro pari a 50 mm.,
con anima in acciaio inox s=4 mm e
doppie piastrine di aggancio in acciaio
inox satinato ogni 80 cm con fissaggio a
brugole su piastrina, in acciaio inox
satinato, murata preventivamente alla
parete laterale, quest'ultima fornita con
opportuna dima fissa di montaggio a
scomparsa per il perfetto allineamento
delle parti. Compresi tutti i trattamenti

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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superficiali di eventuale sbiancamento,
protezione ecc. delle parti in legno e in
acciaio. Compreso ogni onere per
assistenze murarie compresi inghisaggi
o eventuali anime in acciaio per dare
l'opera perfettamente finita in ogni sua
parte a regola d'arte.
Livello 2
[1,4+2,44+2,85] 6,69 6,69
2*1,50 2 1,50 3,00
3*0,15 3 0,15 0,45
Livello 3
[1,4+2,44+2,85] 6,69 6,69
2*1,50 2 1,50 3,00
3*0,15 3 0,15 0,45
Livello 4
[1,4+2,44+2,85] 6,69 6,69
2*1,50 2 1,50 3,00
3*0,15 3 0,15 0,45
parapetto finale *[1+2,1] 3,10 3,10

SOMMANO... m 33,52 205,58 6´891,04 0,513

Parziale opere in legno, metalli, vetro e
materiali plastici  (Cat 12) euro 34´639,45 2,579
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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impianti idrici  (Cat 13)

70 / 93 Fornitura e posa in opera di TUBO
Z.IMP.TB.01 ACQUA IN POLIETILENE A.D.fornito in
/ rotoli, per pressioni di esercizio di 16
tubo DN atmosfere, con giunzioni di qualsiasi
TB.01/tubo tipo, esclusi i pezzi speciali; dato in
DN opera compreso: la fornitura dei tubi, il
01/11/2010 carico e lo scarico a deposito, lo

sfilamento lungolinea, la posa in opera
con l'esecuzione dei giunti, le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione
di prova prescritta, la fornitura dell'acqua
e delle apparecchiature di misura, la
pulizia, il lavaggio e disinfezione;
valutato per la lunghezza effettiva. In
opera perfettamente funzionante e finito
a regola d'arte. tubo DN 50 mm, PN 16,
spessore 6,9 mm
40,00 40,00

SOMMANO... ml 40,00 9,09 363,60 0,027

71 / 94 Fornitura e posa in opera di TUBO
Z.IMP.TB.01 ACQUA IN POLIETILENE A.D.fornito in

/ rotoli, per pressioni di esercizio di 16
tubo DN atmosfere, con giunzioni di qualsiasi
TB.01/ tubo tipo, esclusi i pezzi speciali; dato in
DN opera compreso: la fornitura dei tubi, il
01/11/2010 carico e lo scarico a deposito, lo

sfilamento lungolinea, la posa in opera
con l'esecuzione dei giunti, le prove
idrauliche anche ripetute alla pressione

di prova prescritta, la fornitura dell'acqua
e delle apparecchiature di misura, la

pulizia, il lavaggio e disinfezione;
valutato per la lunghezza effettiva. In

opera perfettamente funzionante e finito
a regola d'arte. tubo DN 63 mm, PN 16,

spessore 8,7 mm
24,00 24,00

SOMMANO... ml 24,00 13,60 326,40 0,024

72 / 95 Idrante antincendio a parete ad incasso
Z.IMP.D.001 DN 45, completo di: cassetta da incasso
0.0006.0048 DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in
D.0010.000 acciaio verniciato grigio o rosso con
6.0048 aperture di alimentazione laterali
01/11/2010 preincise nella lamiera, lastra frangibile

trasparente a rottura di sicurezza,
tubazione flessibile DN 45 UNI 9487
lunghezza 20 m certificata dal Ministero
dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone
EN 1982, rubinetto idrante filettato 1"" 1/

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982,
lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/
1-2, selletta portamanichetta. Fornito in
conformità alla vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni. dato in opera
incassato nella muratura comprese le
opere murarie, l'onere dei pezzi speciali
per il raccordo alla tubazione di
adduzione per una distanza massima di
3 m, il montaggio delle apparecchiature
e i collegamenti idraulici, incluso cartello
indicatore ed ogni onere e magistero per
dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte.
8,00 8,00

SOMMANO... cad 8,00 266,81 2´134,48 0,159

73 / 96 POZZETTO PREFABBRICATO in
Z.IMP.D.000 calcestruzzo vibrocompresso, con la
3.0016.0004 piastra di base ma senza sifone e senza
D.0003.001 copertina, dato in opera per fognature e
6.0004 scarichi in genere. compreso: la fornitura
01/11/2010 del manufatto, il trasporto, lo scarico al

punto di installazione e la posa in opera

con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in
uscita, compreso il sottofondo e il
rinfianco in calcestruzzo. esclusi
solamente lo scavo e il rinterro.
Dimensioni nette interne 60x60x60 cm,
spessore minimo 5 cm
4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 146,66 586,64 0,044

74 / 97 Fornitura e posa in opera di GIUNTO
Z.IMP.TB.02 RAPIDO A TES per tubi in PE, con

TB.02 derivazione filettata femmina rinforzata
01/11/2010 da anello metallico, completo di anelli di

tenuta O-RING, anelli di graffiaggio e
ghiere FI 90x3-4"x90. In opera per
collegamento nuovi idranti, comprensivo
del taglio della tubazione esistente e di
tutti i imateriali e gli accessori necessari
per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.
5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 112,93 564,65 0,042

75 / 209 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo
Z.IMP.D.001 Mannesman, con giunzione a vite e
0.0006.0006 manicotto, per reti idriche esterne di

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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D.0010.000 adduzione, distribuzione e antincendio, a
6.0006 vista, dato in opera fissato alle murature
01/11/2010 o strutture esistenti con staffe di

appoggio, zanche, collari e tasselli,
compreso i raccordi zincati in ghisa
malleabile ricadenti lungo linea, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica
e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l'attraversamento di
murature di qualunque tipo FI 2""1/2.
Realizzato conformemente alle norme
UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste
certificazioni."
20,00 20,00

SOMMANO... metri 20,00 67,65 1´353,00 0,101

76 / 210 Sistema di barriere tagliafiamma per
Z.IMP.bar-tf attraversamenti di pareti o solette
02/11/2010 contenenti cavi elettrici, tubi combustibili,

passerelle e/o canali portatavi (o
tubazioni) metalliche e non, con
resistenza al fuoco REI 120 ÷ REI 180.
Costituito da:

a) cuscini antincendio rettangolari in
tessuto minerale, non contenenti
amianto o altre
sostanze tossiche o nocive, non
degradabili per l'azione dell'umidità,
contenenti materiali in granuli che si
espandono sotto l'azione del calore fino
a formare un blocco solido e resistente

al fuoco REI 120 sul lato 18 cm e REI
180 sul lato 34 cm. Negli attraversamenti

di soletta per la posa del Sistema è
necessario prevedere una robusta rete

metallica con diametro dei fili non
inferiore a 4 mm e dimensioni della

maglia circa 40 x 40 mm, fissata con
adeguati tasselli metallici. tipo KBS
SEALBAGS o simile.
b) Costituito da pannelli (formato 1000 x
600 mm) in lana di roccia ad alta densità
(150 kg/m3), da sigillante a base
acquosa di resine termoplastiche, fibre
inorganiche incombustibili e vari
pigmenti ritardanti il fuoco, privi di
solventi, non producenti alogeni e dalla
vernice di rivestimento a base acquosa,
priva di solventi, resistente all'abrasione
e agli agenti atmosferici, alle radiazioni
UV e alle sostanze chimiche più diffuse.
La chiusura realizzata REI 120 con un
pannello da 60 mm. Tipo KBS
ABLATIVE PANEL. o simile.

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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c)sigillatura interna di tubi combustibili
dell'impianto elettrico cementati nelle
pareti o soffitti, sigillatura esterna di
condotti metallici cementati nelle pareti
con interno chiuso da un altro tipo di
prodotto (sacchetti, serrande, ecc.) con
resistenza al fuoco REI 120. Costituito
da sigillante a base di resine, speciali
additivi e sostanze intuminescenti. Tipo:
KBS FOAMCOAT C11 o simile.
d) Sistema di barriera tagliafiamma per
attraversamenti di pareti o solette
contenenti tubazioni in materiale
combustibile (PE, PVC, ecc.) resistenti
all'acqua, privi di manutenzione.
Costituiti da un involucro di lamiera
zincata o verniciata contenente al suo
interno capsule di materiale
intuminescente a base di grafite che si
espandono sotto l'azione del calore, con
una resistenza al fuoco REI 120. Si
dovranno installare due collari (uno per
lato) negli attraversamenti
delle pareti e un solo collare (sul soffitto)
negli attraversamenti di solette,
opportunamente fissati
con tasselli metallici. Tipo: KBS PIPE

SEAL FB./KBS PIPE SEAL C o simile.
Attraversamenti:
Pareti vano scala
Solai sale tra livello 2 e 3 e tra 3 e 4
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´200,00 3´200,00 0,238

77 / 212 Fornitura e posa di un sistema di

Z.IMP.s.a.0 apertura automatica finestra vano scala
1 a norma Antincendio completa di

02/11/2010 servomotore, martinetti idraulici, di fine
corsa e cablaggi per connessione a

ingresso allarme della centrale
rilevazione incendi, certificata secondo la
circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/
11/1993, in opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.
Il sistema consente l'apertura automatica
o manuale ( con un tasto di emergenza)
della finestra per l'evacuazione del fumo
e dei gas tossici e del calore sprigionato
a causa dell'incendio. Il sistema deve
chiudere automaticamente la finestra
dopo il tempo stabilito
2 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 800,00 1´600,00 0,119

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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78 / 34 Predisposizione di un punto idraulico
A.0.S.19 completo di manodopera e tuberia per
09/08/2010 l'allaccio all'alimentazione idrica

generale per l'acqua fredda, di allaccio
all'acqua calda, di allaccio alla rete di
smaltimento delle acque di scarico
bianche e di scarico nere, incluso gli
oneri di assistenza muraria, braghe,
pezzi speciali ferramenta e quant'altro
occorra per dare un lavoro a regola
d'arte. Allacci considerati entro ml 2,5.
zona caffetteria *3 3,00

SOMMANO... cad 3,00 221,22 663,66 0,049

Parziale impianti idrici  (Cat 13) euro 10´792,43 0,803
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
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--------------------------
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--------------------------
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impianti elettrici  (Cat 15)

CAVIDOTTI ZONA CABINA ELETTRICA MT/BT a) Alimentazione pompe di calore da Quadro power center Realizzazione di cavidotto indicato sulle tavole di progetto per distribuzione segnale e potenza al sistema di pompe di calore e elettropompa inverter (zona cabina elettrica) parte interna dell' edificio cabina elettrica e parte all'esterno. Le tubazioni saranno posate in una passerella metallica chiusa stagna dimensioni 200xh105 realizzata con lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  sulla parete con appositi sostegni metallici formando campate di circa 2 metri, la passerella in opera dovrà essere in grado di sopportare un carico di 30 kg/m. Gli stacchi alle apparecchiature saranno in cavo tipo diflex di adeguata tensione e con collegamenti con grado IP indicato dal manuale del singolo apparecchio. Il cavidotto comprenderà : -alimentazione GF1 "carrier esistente"  N°1 linea cavo FG7R in formazione 3*1*35mm² N°2 linee cavo FG7R 25mm² -alimentazione GF3 "Clivet esistente"  N°1 linea cavo FG7R in formazione 3*1*70mm² N°2 linee cavo FG7R 35mm² -alimentazione GF2 "in progetto"  N°1 linea cavo FG7R in formazione 3*1*70mm² N°2 linee cavo FG7R 35mm² -alimentazione P1 e P1r  "in progetto"  N°2 linea cavo FG7R in formazione 5*1*4mm² - linee in bassissima tensione per passaggio telecontrollo, antintrusione e telesorveglianza  N°1 tubazioni Ø40  N°2 cavi YCYM 1*2*0.8mm² EIB N°2 cavi per moduli remoti antintrusione N°4 cavi per N°2 settori rilevazione fumi le tubazioni saranno dotate di cavo guida e targhette di riconoscimento all' arrivo. - tratto interrato corrente all'interno del edificio metri 12 - tratto esterno a parete metri 10b) Alimentazione: Quadro power center da QEG Si riutilizza il collegamento all'esistente cavo di alimentazione sezione + tubazione Ø125 N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*185mm² - tratto interrato corrente all'interno del edificio metri 12 - tratto esterno a parete metri 10 Il cavo esistente da QEG al Qcl deve essere prolungato con attestazione dei nuovi cavi con apposite muffole epossidiche. Le tubazioni saranno posate in una passerella metallica chiusa stagna dimensioni 200xh105 realizzata con lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  sulla parete con appositi sostegni metallici formando campate di circa 2 metri, la passerella in opera dovrà essere in grado di sopportare un carico di 30 kg/m.  

79 / 142 CAVIDOTTI ZONA CABINA ELETTRICA 

Z.IMP.cun.0 MT/BT a) Alimentazione pompe di 

1.2 calore da Quadro power center 

cun.01.2 Realizzazione di cavidotto indicato sulle 

01/11/2010 tavole di progetto per distribuzione 

segnale e potenza al sistema di pompe di 

calore e elettropompa inverter (zona 

cabina elettrica) parte interna dell' edificio 

cabina elettrica e parte all'esterno. Le 

tubazioni saranno posate in una 

passerella metallica chiusa stagna 

dimensioni 200xh105 realizzata con 

lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  

sulla parete con appositi sostegni 

metallici formando campate di circa 2 

metri, la passerella in opera dovrà essere 

in grado di sopportare un carico di 30 

kg/m. Gli stacchi alle apparecchiature 

saranno in cavo tipo diflex di adeguata 

tensione e con collegamenti con grado IP 

indicato dal manuale del singolo 

apparecchio. Il cavidotto comprenderà : -

alimentazione GF1 "carrier esistente"  N°

1 linea cavo FG7R in formazione 3*1*

35mm² N°2 linee cavo FG7R 25mm² -

alimentazione GF3 "Clivet esistente"  N°1 

linea cavo FG7R in formazione 3*1*

70mm² N°2 linee cavo FG7R 35mm² -

alimentazione GF2 "in progetto"  N°1 

linea cavo FG7R in formazione 3*1*

70mm² N°2 linee cavo FG7R 35mm² -

alimentazione P1 e P1r  "in progetto"  N°

2 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

4mm² - linee in bassissima tensione per 

passaggio telecontrollo, antintrusione e 

telesorveglianza  N°1 tubazioni Ø40  N°2 

cavi YCYM 1*2*0.8mm² EIB N°2 cavi per 

moduli remoti antintrusione N°4 cavi per 

N°2 settori rilevazione fumi le tubazioni 

saranno dotate di cavo guida e targhette 

di riconoscimento all' arrivo. - tratto 

interrato corrente all'interno del edificio 

metri 12 - tratto esterno a parete metri 10

b) Alimentazione: Quadro power center 

da QEG Si riutilizza il collegamento 

all'esistente cavo di alimentazione 

sezione + tubazione Ø125 N°1 linea cavo 

FG7R in formazione 5*1*185mm² - tratto 

interrato corrente all'interno del edificio 

metri 12 - tratto esterno a parete metri 10 

Il cavo esistente da QEG al Qcl deve 

essere prolungato con attestazione dei 

nuovi cavi con apposite muffole 

epossidiche. Le tubazioni saranno posate 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 667´297,11



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 62

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´297,11

in una passerella metallica chiusa stagna 

dimensioni 200xh105 realizzata con 

lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  

sulla parete con appositi sostegni 

metallici formando campate di circa 2 

metri, la passerella in opera dovrà essere 

in grado di sopportare un carico di 30 

kg/m.  

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 6´281,42 6´281,42 0,468

Alimentazione Centrale idrica Antincendio da Quadro power centerRealizzazione di cavidotto indicato  sulle tavole di progetto per distribuzione potenza al sistema di pompe antincendio  Le tubazioni saranno posate in una passerella metallica chiusa stagna dimensioni 200xh105 realizzata con lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  sulla parete con appositi sostegni metallici formando campate di circa 2 metri, la passerella in opera dovrà essere in grado di sopportare un carico di 30 kg/m. Il collegamento continua nel cavidotto esistente in tubazione esistente per cui è compresa nella voce il collegamento al gruppo e il raccordo della tubazione esistente con il nuovo circuito. Gli stacchi alle apparecchiature saranno in cavo tipo diflex di adeguata tensione e con collegamenti con grado IP indicato dal manuale del singolo apparecchio.Il cavidotto comprenderà :- alimentazione "Pompa antincendio esistente" N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*16mm²Alimentazione: QEG  da Quadro power center Devono essere riutilizzate le linee che attualmente alimentano il Qcl linea cavo FG7R in formazione 5*1*185mm²Cavidotto ispezionabile esistente Collegamento tra QEG al quadro QzL41Tramite cavidotto esistente e linea elettrica nuova N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*16mm² lunghezza 70 mCollegamento tra QEG al quadro QzL31Tramite cavidotto esistente e linea elettrica nuova N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*25mm² lunghezza 70 mCollegamento tra QEG al quadro QzL21Tramite cavidotto esistente e linea elettrica nuova N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*25mm² lunghezza 70 mCollegamento tra QEG al quadro QzScaleTramite cavidotto esistente e linea elettrica esistenteN°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*6 mm² lunghezza 70 mCollegamento tra QEG al quadro QzAscensore Tramite cavidotto esistente e linea elettrica esistenteN°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*6 mm² lunghezza 70 mQuadro Quta2/3/4 Il quadro elettrico dovrà essere integrato delle apparecchiature per la nuova UTA4 e dovrà essere rilocato nella posizione indicata per cui sono compresi tutti i collegamenti del nuovo impianto e la riattestazione di tutti i collegamenti esistenti.il cavidotto sara' costituito da tubazioni in Polietilene alta densità in opera in esecuzione stagna per tutto il percorso interno, resistenti a sostanze acide, idrocarburi e solventi Le tubazioni saranno posate nel cunicolo su un passerella metallica aperta dimensioni 300xh105 realizzata con fili di acciaio elettrozincato tipo cablofil o simile ,staffata  sulla parete del cunicolo con appositi sostegni metallici formando campate di circa 2 metri, la passerella in opera dovrà essere in grado di sopportare un carico di 72 kg/m.Il cavo esistente da QEG al Quta2/3/4 deve essere prolungato con apposite muffole epossidiche e il cavidotto principale  comprenderà :- Sistema di illuminazione  con inverter e batteria  a tampone, condutture in esecuzione stagna  N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*25mm² N°3 linee cavo FG7R in formazione 3*1*2,5mm²E tutti i collegamenti elettrici alla nuova UTA come da schema quadro elettricole tubazioni saranno dotate di cavo guida e targhette di riconoscimento all' arrivo.

80 / 143 Alimentazione Centrale idrica 

Z.IMP.cun.0 Antincendio da Quadro power center

1.3 Realizzazione di cavidotto indicato  sulle 

cun.01.3 tavole di progetto per distribuzione 

01/11/2010 potenza al sistema di pompe antincendio  

Le tubazioni saranno posate in una 

passerella metallica chiusa stagna 

dimensioni 200xh105 realizzata con 

lamiera di acciaio elettrozincato,staffata  

sulla parete con appositi sostegni 

metallici formando campate di circa 2 

metri, la passerella in opera dovrà essere 

in grado di sopportare un carico di 30 

kg/m. 

Il collegamento continua nel cavidotto 

esistente in tubazione esistente per cui è 

compresa nella voce il collegamento al 

gruppo e il raccordo della tubazione 

esistente con il nuovo circuito. Gli stacchi 

alle apparecchiature saranno in cavo tipo 

diflex di adeguata tensione e con 

collegamenti con grado IP indicato dal 

manuale del singolo apparecchio.

Il cavidotto comprenderà :

- alimentazione "Pompa antincendio 

esistente" 

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

16mm²

Alimentazione: QEG  da Quadro power 

center 
Devono essere riutilizzate le linee che 

attualmente alimentano il Qcl 

linea cavo FG7R in formazione 5*1*

185mm²

Cavidotto ispezionabile esistente 
Collegamento tra QEG al quadro QzL41

Tramite cavidotto esistente e linea 

elettrica nuova 

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

16mm² lunghezza 70 m

Collegamento tra QEG al quadro QzL31

Tramite cavidotto esistente e linea 

elettrica nuova 

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

25mm² lunghezza 70 m

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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Collegamento tra QEG al quadro QzL21

Tramite cavidotto esistente e linea 

elettrica nuova 

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

25mm² lunghezza 70 m

Collegamento tra QEG al quadro 

QzScale

Tramite cavidotto esistente e linea 

elettrica esistente

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*6 

mm² lunghezza 70 m

Collegamento tra QEG al quadro 

QzAscensore 

Tramite cavidotto esistente e linea 

elettrica esistente

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*6 

mm² lunghezza 70 m

Quadro Quta2/3/4 
Il quadro elettrico dovrà essere integrato 

delle apparecchiature per la nuova UTA4 

e dovrà essere rilocato nella posizione 

indicata per cui sono compresi tutti i 

collegamenti del nuovo impianto e la 

riattestazione di tutti i collegamenti 

esistenti.

il cavidotto sara' costituito da tubazioni in 

Polietilene alta densità in opera in 

esecuzione stagna per tutto il percorso 

interno, resistenti a sostanze acide, 

idrocarburi e solventi Le tubazioni 

saranno posate nel cunicolo su un 

passerella metallica aperta dimensioni 

300xh105 realizzata con fili di acciaio 

elettrozincato tipo cablofil o simile 

,staffata  sulla parete del cunicolo con 

appositi sostegni metallici formando 

campate di circa 2 metri, la passerella in 

opera dovrà essere in grado di sopportare 

un carico di 72 kg/m.

Il cavo esistente da QEG al Quta2/3/4 

deve essere prolungato con apposite 

muffole epossidiche e il cavidotto 

principale  comprenderà :

- Sistema di illuminazione  con inverter e 

batteria  a tampone, condutture in 

esecuzione stagna  

N°1 linea cavo FG7R in formazione 5*1*

25mm² 

N°3 linee cavo FG7R in formazione 3*1*

2,5mm²

E tutti i collegamenti elettrici alla nuova 

UTA come da schema quadro elettrico

le tubazioni saranno dotate di cavo guida 

e targhette di riconoscimento all' arrivo.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 6´412,16 6´412,16 0,477

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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81 / 144 POZZETTO PREFABBRICATO in
Z.IMP.ele- conglomerato cementizio vibrato, senza
poz.01 sifone ma completo di copertina,
ele-poz.01 compreso: la fornitura del manufatto, il
01/11/2010 trasporto, lo scarico al punto di

installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto
delle tubazioni in entrata e in uscita;
valutato per ciascun pozzetto posto in
opera e per le seguenti dimensioni
interne di lunghezza, di larghezza e di
profondità: dimensioni interne 60x60x60
cm, con copertina prefabbricata in cls
armato da 70x70x10 cm
6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 226,55 1´359,30 0,101

Parziale impianti elettrici  (Cat 15) euro 14´052,88 1,046
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
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--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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forniture e opere varie  (Cat 16)

82 / 60 Fornitura e posa in opera di Pannello
S.17.12 elettrostatico direttivo tipo "modello
10/09/2010 SS620 di Soun Sign" o equivalente, dim.

600x200x34 mm.
Pannello diffusore audio attivo
monofonico costituito da un amplificatore
per carichi reattivi e un elemento audio
elettrostatico, in grado di produrre
un’onda piana con apertura di 4° sui 2
assi di emissione, colore bianco.
Dotato di un sistema di monitoraggio
attivo del rumore ambientale per una
correzione continua del livello di
emissione, con opzione di
disinserimento. Equalizzatore a risposta
sonora con contenuto di basse
frequenze incrementato per un ascolto
gradevole. Produce una pressione
sonora di 85dB.
Completo di montaggio, assistenze
murarie , cablatura ed ogni altro onere.
Dati tecnici
• Range di frequenza: 400-16KHz (-6dB/
oct)

• Pressione sonora massima: superiore
a 85dB
• Controllo automatico del volume in
funzione del rumore ambientale (può
essere disattivato)
• Funzione bassi virtuali (può essere
disabilitata)
• Principio di funzionamento:

amplificatore mono a ponte
• Impedenza di ingresso: 100Kohm

• Tensione di ingresso: da 50mV a 2V
con guadagno regolabile

• Guadagno di ingresso regolabile (+
20dB con switch)

• Connettore di ingresso: jack stereo non
bilanciato 3,5mm
• Indicatore di potenza (LED verde)
• Uscita di alimentazione 5V-100mA per
dispositivi esterni su porta USB A
• Indicatore di clip con LED rosso
• Alimentazione: esterna 24VDC su plug
2,1mm/5,5mm (fornito)
• Peso 1,2Kg Dimensioni
600x204x35mm
sala 4 *4 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00 0,744

83 / 30 Fornitura e posa in opera di montascale
Q.15.06 mobile a cingoli realizzato per superare

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 691´349,99



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 66

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 691´349,99

05/08/2010 scale rettilinee, mobilitàè assicurata da
motoriduttore a totale controllo
elettronico, dotato di un sistema di
discesa manuale, sia in salita che in
discesa, che in caso di emergenza sulla
scala, consente il recupero del
trasportato in piena sicurezza. Base
portante in monofusione d’alluminio,
timone in profilo ovale d’alluminio,
plancia comandi e cofanatura in ABS,
cingoli in gomma antitraccia,
appoggiatesta e manopole in materiale
sanificabile. Traslazione in piano
mediante ruote ausiliarie ad attivazione
automatica. Attacchi regolabili in altezza
e larghezza pratici e sicuri per l’aggancio
della carrozzina. Plancia comandi ad
altezza timone che comprende:
indicatore stato di carica batteria,
indicatore di pendenza, pulsante di stop
d’emergenza,chiave di attivazione.
Sicurezze a pedale. Discesa e salita
manuale in caso di arresto accidentale
sulla scala. completo di pedana
polifunzionale.  Il tutto perfettamente
funzionante e collaudato con
certificazione della ditta fornitrice.

2 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 6´000,00 12´000,00 0,893

84 / 28 Prezzo a corpo per la fornitura,
Q.15.05 montaggio e collaudo di ascensore
02/08/2010 oleodinamico di tipo automatico -

rispondente alla Direttiva ascensori 95/
16, avente le seguenti caratteristiche

tecniche:
- PORTATA/CAPIENZA:1800 Kg. – 24

persone
- PISTONE in un unico pezzo con spinta

in taglia laterale
- FERMATE: 6
- ACCESSI CABINA: 2 opposti
- VELOCITA’: 0,30 m/s circa
- LUNGHEZZA VANO CORSA: 18 metri
circa entro struttura in cemento armato
- LOCALE MACCHINE: situato nella
parte bassa in adiacenza al vano di
corsa
- MANOVRA: tipo universale
- ALIMENTAZIONE: trifase 380 V. – 50
Hz. Luce 220 V.
- MOTORE ELETTRICO specifico per
ascensore atto a lavorare
completamente immerso olio - Tensione
di alimentazione 380/660 Volt.
- DISPOSITIVI di ritorno automatico

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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della cabina  al  piano  più  basso  con
apertura porte in caso di mancanza di
corrente
- BOTTONIERA CABINA a colonna in
acciaio inox completa di pulsanti di
comando “Braille”, pulsante di allarme,
pulsante di apertura porte, citofono, luce
di emergenza, segnalazione luminosa/
acustica di allarme ricevuto,
segnalazione di “posizione” in cabina
gong – Legge 13 – DIR. 95/16.
- BOTTONIERA DI PIANO con placca in
inox spazzolato dotato di pulsanti di
chiamata “Braille”, segnalazione di
“occupato” – allarme, segnalazione di
“posizione” al P.T.
- CABINA con pareti laterali e di fondo in
acciaio inox quadrettato o simili, finiture
in acciaio inox spazzolato, illuminazione
con pannello centrale in plexiglas o
materiale simile,pavimento in linoleum,
fascioni paracolpi in acciaio inox
spazzolato su ogni parete e sistema di
comunicazione bidirezionale tra la
cabina e servizio di pronto intervento tipo
GSM;dimensioni cabina
1500X2500XH2000 mm.

- PORTE DI CABINA	 automatiche a due
ante ad apertura telescopica laterale,
complete di meccanismo, soglia in
alluminio, fotocellula a raggi infrarossi di
protezione soglia, ante rivestite in
acciaio inox spazzolato; luce 1000 x
2000 mm.

- PORTE DI PIANO automatiche a due

ante telescopiche laterali, accoppiate a
quelle di cabina, complete di portali con

antine e portali rivestiti in acciaio inox
spazzolato; luce 1000 x 2000 mm.

- GUIDE CABINA: profilati a T di acciaio

Compresi inoltre:

- La centralina oleodinamica per
l’azionamento dell’impianto consistente
di un motore elettrico, una pompa, le
valvole di controllo montati in un
serbatoio in lamiera di acciaio.
- Manometro per la verifica della
pressione di esercizio.
- Gruppo cilindro/pistone in acciaio
speciale sistemato su un lato del vano di
corsa e carrucola per il sollevamento
della cabina mediante funi;
- elemento di protezione sulla puleggia in

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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testa al pistone.
- L’intelaiatura della cabina munita delle
apparecchiature regolamentari e la
cabina come precedentemente descritta.
- balaustra sul tetto di cabina.
- pulsante di allarme sul tetto di cabina.
-   apparecchiature elettriche in cabina,
ai piani, nel vano di corsa, necessarie
per il funzionamento dell’impianto.
- tutte le linee correnti, con isolamento e
sezioni rispondenti alle norme C.E.I. per
il collegamento tra le apparecchiature
elettriche del gruppo di manovra e quelle
del vano di corsa e della cabina.
- eventuali staffe speciali per
l’ancoraggio delle guide e relativi tasselli
di fissaggio.
- verniciatura delle parti in ferro fornite
dalla ditta costruttrice.
- deviatore in fossa per accendere la
luce del vano.
- oli e i lubrificanti di primo riempimento.
-  opere murarie al completo.
- ponteggi, tiri in alto con relativi mezzi
d’opera.
- manovalanza pesante per lo scarico
dei materiali, il loro immagazzinamento

all’arrivo in cantiere e successive
movimentazioni fino al luogo di impegno.
- magazzinaggio e custodia dei materiali
in cantiere.
- impianto di illuminazione vano corsa e
locale macchine.
- linea elettrica di alimentazione per la
luce e la forza motrice fino al quadro di

manovra, completa di interruttori con
valvole.

- prolungamento della linea del segnale
di allarme dal piede del vano di corsa al

locale portineria.
- ’interruttore sotto vetro da sistemare al

piano terra o principale.
Compreso inoltre assistenze murarie,
trasporto ed ogni altro onere o magistero
per dare l'opera perfettamente finita e
funzionante in ogni sua parte, dotata di
certificazione di collaudo.
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 59´995,85 59´995,85 4,466

Parziale forniture e opere varie  (Cat 16)
euro 81´995,85 6,104

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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manodopera  (Cat 17)

85 / 44 Opere in economia: manodopera di
R.16.01 operaio specializzato
09/08/2010 40 40,00

SOMMANO... ora 40,00 35,49 1´419,60 0,106

86 / 45 Opere in economia: manodopera di
R.16.02 operaio qualificato
09/08/2010 40 40,00

SOMMANO... ora 40,00 33,11 1´324,40 0,099

87 / 46 Opere in economia: manodopera di
R.16.03 operaio comune
09/08/2010 40 40,00

SOMMANO... ora 40,00 30,01 1´200,40 0,089

Parziale manodopera  (Cat 17) euro 3´944,40 0,294
Parziale OG2 - Restauro e

manutenzione dei beni immobili

sottoposti a tutela ...  (SpCat 1) euro 767´290,24 57,122
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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OS28 - Impianti termici e di
condizionamento  (SpCat 2)

impianti termici e condizionamento
(Cat 14)

88 / 98 SARACINESCA A CORPO OVALE per
Z.IMP.D.000 pressioni d'esercizio PN 16 con corpo e
3.0006.0034 cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS
D.0003.000 500/7. cuneo rivestito in gomma NPR
6.0034 atossica, antinvecchiamento e antiusura.
01/11/2010 asta in acciaio inox AISI 420. bulloni in

acciaio inox AISI304. tenuta con anelli
O-Ring. attacchi a flange tornite e forate
UNI PN 16. manovra a volantino in
acciaio stampato verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron.
predisposizione, per i diametri DN 350 in
su, pe l'applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest'ultimo escluso.
da installare su condotte in acciaio di
qualsiasi genere. compreso la fornitura
della saracinesca, n°2 flange in acciaio
da saldare per sovrapposizione alla
condotta, n°2 guarnizioni in gomma
telata e un numero sufficiente di bulloni
in acciaio UNI 5727. compreso il

trasporto a pie' d'opera, lo scarico e la
posa in opera. la saldatura delle flange
alla condotta. per i seguenti diametri DN
100 mm, PFA 16
3,00 3,00

SOMMANO... cad 3,00 358,48 1´075,44 0,080

89 / 99 SARACINESCA A CORPO OVALE per

Z.IMP.D.000 pressioni d'esercizio PN 16 con corpo e
3.0006.0031 cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS

D.0003.000 500/7. cuneo rivestito in gomma NPR
6.0031 atossica, antinvecchiamento e antiusura.

01/11/2010 asta in acciaio inox AISI 420. bulloni in
acciaio inox AISI304. tenuta con anelli
O-Ring. attacchi a flange tornite e forate
UNI PN 16. manovra a volantino in
acciaio stampato verniciatura in polvere
termoindurente spessore 150 micron.
predisposizione, per i diametri DN 350 in
su, pe l'applicazione di riduttore a
ingranaggi conici, quest'ultimo escluso.
da installare su condotte in acciaio di
qualsiasi genere. compreso la fornitura
della saracinesca, n°2 flange in acciaio
da saldare per sovrapposizione alla
condotta, n°2 guarnizioni in gomma
telata e un numero sufficiente di bulloni
in acciaio UNI 5727. compreso il
trasporto a pie' d'opera, lo scarico e la
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posa in opera. la saldatura delle flange
alla condotta. per i seguenti diametri DN
50 mm, PFA 16
6,00 6,00

SOMMANO... cad 6,00 188,68 1´132,08 0,084

90 / 100 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo
Z.IMP.D.001 Mannesman, con giunzione a vite e
0.0006.0005 manicotto, per reti idriche esterne di
D.0010.000 adduzione, distribuzione e antincendio, a
6.0005 vista, dato in opera fissato alle murature
01/11/2010 o strutture esistenti con staffe di

appoggio, zanche, collari e tasselli,
compreso i raccordi zincati in ghisa
malleabile ricadenti lungo linea, tagli,
sfridi, filettature, prova di tenuta idraulica
e materiale di consumo, la formazione e
chiusura di fori per l'attraversamento di
murature di qualunque tipo FI 2"".
Realizzato conformemente alle norme
UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione
incendi, corredato dalle previste
certificazioni."
53,00 53,00

SOMMANO... ml 53,00 55,44 2´938,32 0,219

91 / 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
Z.IMP.pdc.0 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO
1.1 INTEGRATIVO ALL'ESISTENTE
pdc.01.1 COMPOSTO DA N°1 UNITÀ

01/11/2010 TERMOFRIGORIFERA POMPA DI
CALORE ARIA-ACQUA A CICLO

REVERSIBILE POTENZA
FRIGORIFERA 129.6KW - POTENZA

TERMICA 138.2KW, N°1
DISCONNETTORE O SEPARATORE

IDRAULICO E DI N°1 ELETTROPOMPA
GEMELLARE CON SISTEMA
INVERTER LA LA REGOLAZIONE
DELLA PORTATA DELL'ACQUA
RISPETTO ALLA TEMPERATURA DI
PROGETTO E DEL SISTEMA DI
TUBAZIONI ED APPARECCHIATURE
PER L'INTERCONNESSIONE
IDRAULICA: la voce comprende quindi
la fornitura e posa in opera di:
A) N°1 UNITÀ TERMOFRIGORIFERA
POMPA DI CALORE denominata GF2
ARIA-ACQUA A CICLO REVERSIBILE
POTENZA FRIGORIFERA 129.6KW -
POTENZA TERMICA
138.2KW,Completa di opere
complementari quali pressostato
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differenziale, piedini antivibranti a molla;
prevedere spazi manutentivi come da
specifiche casa costruttrice
DESCRIZIONE UNITÀ Pompa di calore
ad inversione di ciclo con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali, adatta per
installazione all'aperto. Versione
supersilenziata con cofanatura dei
compressori e ventilatori a basso
numenro di giri. Struttura Struttura
costituita da pannelli portanti e
basamento realizzati in lamiera di
acciaio elettrozincato e verniciati con
trattamento di cataforesi per assicurare
una totale resistenza agli agenti
atmosferici. Compressori Quattro
compressori di tipo ermetico rotativo
scroll, completi del riscaldatore del
carter, protezione termica elettronica con
riarmo manuale centralizzato. Motore
elettrico a due poli. Evaporatore: Del tipo
a piastre in acciaio AISI 316 completo di
resistenze elettriche e pressostato
differenziale. Mantello rivestito con
materassino anticondensa in neoprene a
celle chiuse. Batterie condensanti:
Realizzate da tubi in rame ed alette

turbolenziate in alluminio ad elevata
superficie di scambio. Ventilatori:
Elettroventilatori assiali, a rotore esterno,
con pale in lamiera stampata. Motore
elettrico a 6 poli provvisto di protezione
termica incorporata. Alloggiati in boccagli
a profilo aerodinamico e dotati di rete di
protezione antinfortunistica. Circuiti

frigorifero Unità provviste di due circuiti
frigoriferi indipendenti ognuno dei quali è

corredato dei seguenti componenti: filtro
deidratore, indicatore di passaggio

liquido, valvola di espansione
termostatica provvista di equalizzatore

esterno, valvola di sicurezza alta
pressione gas. Pressostati per il
controllo delle pressioni di mandata e di
aspirazione. Quadro elettrico di potenza
e controllo: costruito in conformità alle
norme IEC 204-1/EN60204-1, completo
di sezionatore generale bloccoporta,
contattori per i compressori, interruttori
megnetotermici per i compressori e per i
ventilatori, interruttori e teleruttori pompe
di circolazione, trasformatore per il
circuito di comando, trasformatore per il
circuiti ausiliari, schede aggiuntive per la
trasmissione/ricezione dei parametri di
funzionamento al/dal sistema di
regolazione centralizzato e per la
commutazione automatica estate/
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inverno. Il quadro elettrico, interno alla
struttura portante, è provvisto di doppia
porta con guarnizioni ed è adatto per
l'installazione all'esterno. Modulo
idronico incorporato a bordo Composto
da gruppo di pompaggio con N°2
elettropompe ad BASSA prevalenza a 2
poli, Portata 24 mc/h - Prevalenza 10
mc.a., Boiler d'accumulo coibentato da
500 litri, PRESTAZIONI IN
REFRIGERAZIONE Resa frigorifera
[kW] 129.6 Potenza assorbita dai
compressori [kW] 45.7 Temperatura aria
esterna [°C] 35.0 EVAPORATORE
Temperatura acqua in ingresso [°C] 12.0
Temperatura acqua in uscita [°C] 7.0
Fattore di sporcamento [m² °C/W] -
Portata acqua [m³/h] 22.3 Perdite di
carico [kPa] 35.5 PRESTAZIONI IN
POMPA DI CALORE Resa termica [kW]
138.2 Potenza assorbita dai compressori
[kW] 42.5 Temperatura aria esterna [°C]
7.0 CONDENSATORE Temperatura
acqua in ingresso [°C] 40.0 Temperatura
acqua in uscita [°C] 45.0 Fattore di
sporcamento [m² °C/W] - Portata acqua
[m³/h] 24.0 Perdite di carico [kPa] 41.1

VENTILATORI Numero 4 Portata aria
[m³/s] 15.2 Potenza unitaria [kW] 1.20
COMPRESSORI Tipo Scroll Numero : 4
Refrigerante R407C Gradini di capacità :
4 DATI ELETTRICI Tensione di
alimentazione [v/f/Hz] 400/3/50 +N
Massima corrente assorbita [A] 115
Massima corrente allo spunto [A] 265

Massima potenza assorbita [kW] 66
DIMENSIONI E PESO Lunghezza [mm]

3110 Altezza [mm] 1700 Larghezza [mm]
2220 Peso [kg] 1610 B) Complesso delle

forniture e delle lavorazioni necessarie
da valutarsi a corpo completamente

finite e a regola d'arte per l'inserimento
nel circuito esistente di un separatore
idraulico con attacchi flangiati DN 150
della capacità di 88 litri completo di
accessori, strumenti, valvolame,
demolizioni, trasporti e oneri di discarica,
modifiche al sistema di tubazioni
consistenti in: smontaggi, tagli e
modifiche alle tubazioni esistenti,
fornitura e posa delle nuove tubazioni
per realizzare quanto indicato nei disegni
di progetto comprese le valvole di
intercetto, curve, tronchetti flangiati ,
collegamento al volano/separatore
idraulico, taratura delle pompe di calore
secondo il nuovo circuito da parte di un
tecnico della casa costruttrice e
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quantaltro necessario per un perfetto
funzionamento. oneri per la per la
demolizione delle tubazioni ed accessori
e loro trasporto a discarica autorizzata.
C) fornitura e posa di N°1Separatore
idraulico con attacchi flangiati DN 150
PN 16, accoppiamento con controflangia
EN 1092-1. Corpo in acciaio verniciato
con polveri epossidiche. Fluidi di impiego
acqua, soluzioni glicolate non pericolose
escluse dal campo di applicazione della
direttiva 67/548/CE. Massima
percentuale di glicole 50%. Pressione
massima d'esercizio 10 bar. Campo di
temperatura di esercizio 0÷110°C.
Fornito di: - Valvola automatica di sfogo
aria con galleggiante in acciaio inox,
attacco 3/4" F, attacco scarico 3/8" F con
corpo in ottone. Tenute idrauliche in
VITON. - Valvola di scarico. Corpo in
ottone, cromato; Attacco 1"1/4 F, e
dotato anche di tappo cieco per evitare
manovre sbagliate. - Attacchi portasonda
ingresso/uscita 1/2" F. - Campo di
temperatura di esercizio 0÷105°C
(0÷100°C per DN 125 e DN 150). -
Sostegni a pavimento N° 6 Termometri

per acqua Saranno del tipo a dilatazione
di mercurio. La cassa sarà di costruzione
stagna in lega leggera, con verniciatura
antiacida nera, anello metallico avvitato
e guarnizioni in neoprene sul vetro;
quadrante bianco con numeri in nero,
minimo diametro 100; indice in acciaio
brunito con dispositivo micrometrico di

azzeramento. Il bulbo sarà di tipo rigido,
diritto o inclinato a seconda del luogo di

installazione; nei casi in cui la lettura dei
termometri a bulbo rigido risulti

difficoltosa, si dovranno prevedere
termometri con bulbo capillare. I

termometri saranno montati su pozzetti
appositamente predisposti sulle
tubazioni. Accanto ad ogni termometro
dovrà essere installato sulla tubazione
apposito pozzetto con guaina per
termometro di controllo. I termometri
avranno una precisione di + o - 1% del
valore di fondo scala. N°6 Manometri per
acqua Saranno del tipo Bourdon con
molla tubolare di materiale adatto alle
pressioni di esercizio. Saranno in
esecuzione analoga a quanto descritto
per i termometri. La precisione sarà del +
o - 1% riferito al valore di fondo scala. I
manometri avranno il valore di fondo
scala almeno superiore del 50% alla
pressione nominale di esercizio. Ogni
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manometro sarà completo di rubinetto a
3 vie con flangia di controllo.
L'esecuzione sarà comunque adeguata
alle condizioni di esercizio previste.
Note: Il valore di fondo scala sarà del
50% superiore al valore massimo
previsto della grandezza da misurare.
L'Appaltatore dovrà sottoporre al D.L.
per approvazione il tipo con la relativa
scala per ogni applicazione. Ad ogni
punto controllato nelle centrali e
sottocentrali sarà installato uno
strumento indicatore della grandezza
controllata. Ad esempio : Dove è prevista
una sonda per il controllo della
temperatura dovrà essere previsto un
termometro. D) Elettropompa gemellare
tipo Grundfos UPED o simile ma con le
stesse caratteristiche costruttive, per
acqua calda e refrigerata, esecuzione in
linea a testa sfilabile con tenuta
meccanica, caratteristica variabile,
temperatura d'impiego -10/+110°C, PN
6, grado di protezione IP 55. Realizzati
in corpo unico in ghisa GG 25, con
attacchi allineati e completi di flange o
bocchettoni per montaggio diretto sulla

tubazione; Motore trifase a 220 o 380 V
con telesalvamotore e regolazione
continua di velocità con inverter. Dati
montati in opera completi di saracinesca
di intercettazione a monte e a valle,
giunti antivibranti e di valvola di ritegno.
In opera completi di collegamenti
elettrici, connessioni idrauliche e

quant'altro occorre per dare l'opera finita
a perfetta regola 'arte. Campo di lavoro

Qmax 44 mc/h - Hmax 25 m c.a. E)
COLLETTORE PRINCIPALE L max 500

mm (DN 150) TUBO IN FERRO S.S.
MANNESMANN Fornitura e posa in

opera di collettori di andata e ritorno per i
circuiti distributivi principali posti sugli
attacchi del separatore idraulico,
realizzati in ferro nero a saldare e
fondelli bombati, completi di n°2 allacci
per circuiti diametro rilevabile dallo
schema funzionale, stacco per scarico e
stacco per riempimento impianto.
Completi della fornitura e posa di n°8
valvole di intercetto a sfera come
esistenti, coibentazione con lastra
elastomerica come da specifiche,
Collettore diametro DN150. II tutto in
opera compreso l'onere degli allacci
flangiati a saldare, le staffe di sostegno a
parete o pavimento. Sarà inoltre
compreso ogni onere, fornitura e
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magistero necessario a dare l'opera
finita in ogni sua parte, secondo le
buone regole dell'arte. F) 30 ml TUBO IN
FERRO S.S.MANNESMANN PER LA
DISTRIBUZIONE IDRAULICA IN
CENTRALE O ALL'ESTERNO Fornitura
e posa in opera di tubazione in ferro
nero senza saldatura Mannesman, serie
S.S. UNI 8863 serie media, con i
diametri riportati negli elaborati di
progetto, finito con due mani di
antiruggine di colore diverso,per la
realizzazione dei collegamenti idraulici di
distribuzione del liquido caldo e freddo
compreso l'onere dei punti fissi principali
ed intermedi posti nelle curve e nelle
derivazioni ed ovunque siano presenti le
piene forze di reazione, guide della
tubazione per garantire l'assenza di
qualsiasi movimento laterale, giunti di
dilatazione e punti fissi ove occorrenti in
fase di installazione delle tubazioni. II
tutto in opera compreso l'onere dei pezzi
speciali a saldare, le staffe, gli
attraversamenti, due mani di vernice
antiruggine al minio con riprese delle
parti saldate ed una mano di vernice per

finiture esterne. Comprese le opere
murarie per fori, tracce e ripristini. Sarà
inoltre compreso ogni onere, fornitura e
magistero necessario a dare l'opera
finita in ogni sua parte, secondo le
buone regole dell'arte. G) 30 ml
ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI
IN FERRO NERO ESTERNE (DN80 e

DN65) Fornitura e posa in opera di m.
1.0 di isolamento per tubazioni percorse

da acqua refrigerata , costituito da lastra
in elastomero sintetico estruso a cellule

chiuse (spess. L.10/91-D.P.R. 412/93) o
coppella delle stesse caratteristiche fino

al raggiungimento dello spessore
indicato Temperatura d'impiego da -
40°C a + 105°C, classe 1 di reazione al
fuoco con coefficiente di conducibilità
termica non superiore a 0.040 W/m°C
(Temperatura ambiente 20°C), da porre
in opera mediante incollaggio nella
tubazione ovvero con taglio lungo la
generatrice longitudinale e successive
incollaggio seguito da nastratura.
Tubazioni DN80 e DN65 (ø 3" e ø 2"1/2),
spessore dell'isolamento 50 mm.
Completo di rifinitura esterna in alluminio
da 6/10 mm di spessore. Compresi i
ponteggi. Sarà inoltre compreso ogni
onere, fornitura e magistero necessario
a dare l'opera finita in ogni sua parte,
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secondo le buone regole dell'arte. 6 mq
ISOLAMENTO TERMICO
SEPARATORE-VOLANO Fornitura e
posa in opera di mq 1.0 di isolamento
per pezzi speciali percorsi da acqua
refrigerata, costituito da lastra in
elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse come alla voce precedente ma
con spessore 100 mm con elastomero e
rifinitura in alluminio rigido per il
separatore-volano e i collettori. Gli
spessori dell'isolamento saranno anche
conformi alla legge n.10/91 e D.P.R.412/
93 di attuazione. Opere di edilizia varie
per modifiche, apertura fori, assistenza
muraria e carpenteria metallica. Ad ogni
punto controllato nelle centrali e
sottocentrali sarà installato uno
strumento indicatore della grandezza
controllata. Ad esempio : Dove è prevista
una sonda per il controllo della
temperatura dovrà essere previsto un
termometro. Nel calcolo complessivo
sono stati inseriti anche gli oneri per la
per la demolizione delle tubazioni ed
accessori e loro trasporto a discarica
autorizzata. Completo del

posizionamento di tutti i macchinari con
automezzo, connessioni elettriche di
potenza alle linee dedicate, connessioni
elettriche in bassissima tensione al
sistema di regolazione centralizzata,
connessioni idrauliche, avviamento , test,
tarature e settaggi eseguiti da personale
specializzato. Il tutto in opera

perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 48´000,00 48´000,00 3,573

92 / 102 UNITA' TRATTAMENTO ARIA - UTA-4 :
Z.IMP.cdz.1. SALE 6/7/8/9 Fornitura e posa in opera
01 di unità di trattamento aria orizzontale
cdz.1.01 esecuzione per interno a sezioni
01/11/2010 componibili costituita da pannelli in lega

leggera formati da una doppia parete
con interposizione di un isolante 25 mm
di poliuretano iniettato montati su
robusto telaio in acciaio zincato e
plastificato provviste dei seguenti
accessori: -attacco per lo scarico della
condensa -giunti per il collegamento con
i canali, costituiti da telaio in lega leggera
e tela impermeabile -targhette -sostegni
antivibranti. L'unità di trattamento aria è
costituita dalle seguenti sezioni: Sezione
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di miscela con serrande di taratura
motorizzate ad ali estruse in lega di Al,
per regolazione ingresso aria esterna =
3000mc/h espulsione aria = 3000mc/h
ricircolo = 5000mc/h su 8000 totali
PREFILTRO ARIA del tipo a celle filtranti
in fibra sintetica rigenerabile efficienza
filtrante 80% FILTRI D' ARIA del tipo a
tasche efficienza filtrante 90% EU9
completo di pressostato differenziale e
allarme filtri sporchi BATTERIA caldo/
freddo in tubo Cu e alette in Al. Batteria
di riscaldamento ad acqua calda e di
raffreddamento ad acqua refrigerata
potenza nominale 75kW con
temperature acqua per riscaldamento da
45°C a 40°C e per raffreddamento da
7°C a 12°C PORTATA acqua indicativa
11 mc/h BATTERIA solo caldo
(alimentata da caldaia) in tubo Cu e
alette in Al. Potenza nominale 45 kW
con temperature acqua per
riscaldamento da 75°C a 85°C
PORTATA acqua indicativa 1.90 mc/h
Sezione di UMIDIFICAZIONE con
pompa e pacco sp. 100mm. Sezione
batteria di postriscaldamento elettrico

potenzialità 10+10 kW VENTILATORE di
Mandata con girante di grande diametro
e con pale rivolte in avanti equilibrate
staticamente e dinamicamente portata
8000 mc/h potenza elettrica assorbita
2,0 kW RECUPERATORE DI CALORE
ARIA-ARIA con rendimento 70%
VENTILATORE di Ripresa con girante di

grande diametro e con pale rivolte in
avanti equilibrate staticamente e

dinamicamente portata 8000 mc/h
SILENZIATORE DA CANALE PER

RUMOROSITA' INTERNA INFERIORE
A 35dB Il tutto in opera comprensivo di

collegamenti elettrici, idraulici, elettrici di
regolazione, perfettamente funzionante e
finito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 9´040,25 9´040,25 0,673

93 / 103 SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA
Z.IMP.cdz.1. 11 CDZ 01/02/03. composto da n° 3
02 unità CDZ tipo HWD Climaveneta 703E
cdz.1.02 o simile con regolazione elettronica
01/11/2010 orizzontale in esecuzione per interno a

sezioni componibili costituita da pannelli
in lega leggera formati da una doppia
parete con interposizione di un isolante
25 mm di poliuretano iniettato montati su

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 829´476,33



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 79

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 829´476,33

robusto telaio in acciaio zincato e
plastificato provviste dei seguenti
accessori:
- attacco per lo scarico della condensa -
giunti per il collegamento con i canali,
costituiti da telaio in lega leggera e tela
impermeabile
- targhette
- sostegni antivibranti.
 L'unità di trattamento aria è costituita
dalle seguenti sezioni: PREFILTRO
ARIA del tipo a celle filtranti in fibra
sintetica rigenerabile efficienza filtrante
80% FILTRI D' ARIA del tipo a tasche
efficienza filtrante 90% EU9 completo di
pressostato differenziale e allarme filtri
sporchi BATTERIA caldo/freddo in tubo
Cu e alette in Al. Batteria di
riscaldamento ad acqua calda e di
raffreddamento ad acqua refrigerata
potenza nominale 6,2 kW con
temperature acqua per riscaldamento da
45°C a 40°C e per raffreddamento da
7°C a 12°C PORTATA acqua indicativa
1,2 mc/h BATTERIA solo caldo
(alimentata da caldaia) in tubo Cu e
alette in Al. Potenza nominale 9 kW con

temperature acqua per riscaldamento da
75°C a 85°C PORTATA acqua indicativa
0,6 mc/h VENTILATORE di Mandata con
girante di grande diametro e con pale
rivolte in avanti equilibrate staticamente
e dinamicamente portata 1000 mc/h
potenza elettrica assorbita 370 W N° 1
RECUPERATORE DI CALORE ARIA-

ARIA con rendimento 70% tipo Aldes o
simile. VENTILATORE di mandata e di

ripresa con girante di grande diametro e
con pale rivolte in avanti equilibrate

staticamente e dinamicamente portata
massima 1000 mc/h N° 4

SILENZIATORI DA CANALE PER
RUMOROSITA' INTERNA INFERIORE
A 35 dB con portata 1000-1300 mc/h N°
1 GRIGLIA DI ESPULSIONE dim. 40x30
cm N° 1 GRIGLIA DI RIPRESA PORTA
FILTRO 400X300 cm.
 Il tutto in opera comprensivo di
collegamenti elettrici, idraulici, elettrici di
regolazione, perfettamente funzionante e
finito a perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 9´040,25 9´040,25 0,673

94 / 104 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Z.IMP.reg.3 SISTEMA DI REGOLAZIONE
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3 CENTRALIZZATO A SERVIZIO DI N° 1
reg.33 U.T.A. 4, N° 3 CDZ, N° 1
01/11/2010 RECUPERATORE DI CALORE, N° 3

FANCOIL E N° 1 POMPA DI CALORE
DA INTEGRARE CON L'IMPIANTO
ESISTENTE. Sistema tipo elettronico
digitale Landis & Staefa Unigyr Control
System o simile, per regolazione,
controllo e comando UTA, controllo della
qualità dell'aria negli ambienti espositivi
ed ingresso del tipo modulare
espandibile. Il sistema dovrà possedere i
seguenti requisiti : • Utilizzare
apparecchiature DDC in grado di
operare in sottostazioni autonome o
tramite Bus di comunicazione con altre
dello stesso tipo, senza necessita' di
stazioni MASTER • Essere lberamente
configurabile con elevato il grado di
flessibilita' • Avvalersi di funzioni di
regolazione di provata efficacia basate
su esperienze acquisite • Interfacciabilità
col sistema di supervisione di
supervisione dell'impianto elettrico (EIB)
esistente • Comando e verifica delle
grandezze controllate localmente (per
ogni sottostazione) mediante display con

carte operative intelligenti
personalizzabili (POP CARD), o tra
sottostazioni. • Diagnosi continua della
rispondenza funzionale delle
apparecchiature del sistema e controllo
con segnalazione del superamento dei
limiti d'impianto preimpostati Sarà
composto da tutti gli strumenti e le

apparecchiature per svolgere le seguenti
funzioni : - Controllo temperature e

umidità relativa di n°3 singole zone
impostabili direttamente dall'ambiente -

Regolazione automatica di n°1 U.T.A.
con due batterie ad acqua, batteria di

postriscaldo elettrica e sistema di
serrande motorizzate. Commutatore
automatica estate/inverno. -
Commutazione delle UTA in modalità
free-cooling. - Controllo e regolazione
centrale termica - Controllo di stato e
commutazione automatica estate/
inverno del gruppo termofrigorifero. In
opera per la regolazione di: n° 1 U.T.A.
4, n° 3 CDZ, n° 1 recuperatore di calore,
n° 3 fancoil, n° 1 pompa di calore, della
centrale termica e per l'interfacciamento
con il nuovo gruppo termofrigorifero
Apparecchiature in campo : N° 4
Servomotori per la regolazione delle
prese aria esterna, ricircolo ed
espulsione , 16 Nm, con ritorno a molla e
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coppia di contatti ausiliari. per
pressostati differenziali, N° 1 valvole
miscelatrici a 3 vie DN40 (UTA 4 clima),
N° 1 valvole miscelatrici a 3 vie DN20
(UTA 4 postriscaldamento), N° 3 valvole
miscelatrici a 3 vie DN15 (per fancoils
scale), N° 3 valvole miscelatrici a 3 vie
DN20 (circuito C.D.Z. sala 11) corpo in
bronzo, corsa 5,5 mm ognuna completa
di tre raccordi e servocomando
elettromeccanico tempo 35 sec
alimentazione 24 V, segnale 0-10 per
valvola, saracinesche in ghisa PN10 per
intercetto e bypass di valvole a 3 vie,
N°3 valvole miscelatrici a 3 vie DN 15
(circuito caldo C.D.Z. sala 11) corpo in
bronzo, corsa 5,5 mm ognuna completa
di tre raccordi e servocomando
elettromeccanico tempo 35 sec
alimentazione 24 V, segnale 0-10 per
valvola, come da disegni di progetto,
saracinesche in ghisa PN10 per
intercetto e bypass di valvole a 3 vie; N°
3 sistemi di controllo velocità C.D.Z.
portata aria; N° 3 Sistemi di controllo
velocità F.C. portata aria; N° 1 sonda
qualità aria N°2 termosonde ad

immersione con guaina N°2 termostati
ad immersione con guaina, manopola
sotto coperchio Scala 30-90°C, N°2
pressostati differenziali per aria scala 50-
500 Pa completi di accessori. N°4 Sonde
combinate da canale N°4 termosonde
da canale da 0.4 m Componenti del
sistema di regolazione centralizzato

Completo di controllori di processo
(DDC) costituiti ognuno da un potente

microprocessore fornito di memorie a
semiconduttori adatte allo svolgimento e

comando del programma operativo di
utenza ed alla sorveglianza del traffico

dei dati. Completo di moduli interfaccia
di comunicazione per i dati digitalizzati,
da trasmettere al controllore di processo
tramite un Bus di comunicazione ad alta
velocità (62.5 Kbd) completi di moduli
ingresso e uscita (I/O) digitali e
analogici, moduli di misura attivi e
passivi, moduli comando motori, schede
programma, e qualsiasi altra scheda o
apparecchiatura (anche non citata) si
renda necessaria per il corretto
funzionamento dell'impianto. - Cavo
ProfiBus per il collegamento tra i
controllori di processo e la stazione
grafica di tipo standardizzato per
comunicazioni RS 485, adatto per reti
ProfiBus, del tipo schermato a 4 fili
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impedenza del cavo 120 ohm 100 Khz,
diametro minimo 0,6 mm. Il costruttore
del cavo dovrà garantire la
comunicazione fino a 1200 metri con la
velocità prevista di 94 KBaud -
Configurazione software delle
sottostazioni sotto forma di blocchi di
funzione preconfigurati da memorizzare
nella EPROM del controllore stesso. -
Collegamento e settaggio dell'impianto
esistente e software di gestione.
L'impianto dovrà comunicare tutti i dati e
sarà in grado di eseguire le seguenti
funzioni : • Definizione degli accessi al
sistema (Logon) • Apertura del dialogo
con le sottostazioni • Comando e
visualizzazione impianto tramite
POP_CARD • Gestione impianto tramite
immagini dinamiche predefinite •
Gestione degli allarmi impianto •
Presentazione dati tramite reports e
trends • Archivio dei dati significativi
impianto • Modifica dei programmi orari •
Invio messaggi di allarme predefiniti per
cercapersone (Pager) • Gestione
impianto tramite immagini dinamiche,
eccedenti le definite • Attivazione di

immagini statiche con editor interno
Dovranno essere fornite inoltre come
integrazione hardware una porta seriale
RS232 in apposita scheda e/o una
scheda seriale dedicata fornita nel
pacchetto software Il sistema di controllo
centralizzato sarà dato in opera
comprensivo degli oneri per la completa

configurazione delle apparecchiature
eseguite da tecnici qualificati, si

dovranno eseguire : la Configurazione
delle Pop card e del software di

gestione, la Messa in servizio e la
Programmazione delle sottocentrali e del

controllore di processo, test sugli
apparati in campo, collaudo e qualsiasi
altro onere necessario per la perfetta
configurazione del sistema. Al termine
dei lavori la ditta esecutrice dei lavori
dovrà fornire gli schemi grafici ed elettrici
di connessione delle apparecchiature. Il
tutto in opera a corpo comprensivo dei
cablaggi di connessione da realizzare o
preassemblati forniti dal costruttore, dei
materiali di consumo per ancoraggi, o
per posa di linee elettriche, di
collegamenti alla rete di alimentazione
preferenziale, cablaggi BUS dati, di
apparecchiature d'alimentazione quali
trasformatori di tensione o di isolamento,
collegamento al gruppo frigo GF2 da
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interfacciare con il controllore di
processo e qualsiasi altro onere e
magistero necessario (anche non
elencato) per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte come
da progetto e secondo la normativa
vigente.
1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 23´274,74 23´274,74 1,733

95 / 105 Fornitura e posa in opera di manometri
Z.IMP.cent. fondo scala 6 bar a quadrante di
13.1 diametro 80 mm cassa in acciaio
cent.13.1 completo di ricciolo in rame a tre vie e
01/11/2010 rubinetto di esclusione con flangia di

prova Il tutto in opera perfettamente
funzionante e finito a perfetta regola
d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 59,28 237,12 0,018

96 / 106 Fornitura e posa in opera di termometro
Z.IMP.cent. 0-120°C con attacco radiale o posteriore

14 con cassa in acciaio inox , pozzetto e
cent.14 guaina . Il tutto in opera perfettamente
01/11/2010 funzionante e finito a perfetta regola

d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cad. 4,00 59,28 237,12 0,018

97 / 107 Fornitura e posa in opera di valvole di

Z.IMP.cent. sfiato aria a galleggiante con doppia
15 tenuta verso l'esterno, otturatore in

cent.15 gomma al silicone, completo di rubinetto
01/11/2010 di isolamento con attacco da 3/8" Il tutto

in opera perfettamente funzionante e
finito a perfetta regola d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... cad. 6,00 32,69 196,14 0,015

98 / 108 Fornitura e posa in opera di filtro in ghisa
Z.IMP.cent. PN10 con corpo e coperchio in Gg-22
83.3/ con cestello filtrante in 18/8 , grandezza
2 - Ø 3 maglie 1mm temperatura max 300°C,
cent.83.3/2 - flangiato a partire da Ø3" Il tutto in opera
Ø 3 perfettamente funzionante e finito a
01/11/2010 perfetta regola d'arte. 2 - Ø 3"

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 118,31 118,31 0,009
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99 / 109 Fornitura e posa in opera di giunto
Z.IMP.cent. antivibrante in acciaio legato e flange in
83.4/ gomma EPDM rinforzate con metallo
1 - Ø3" adatto per acqua calda temperatura max
cent.83.4/1 - 140°C pressione max 10 bar Il tutto in
Ø3" opera perfettamente funzionante e finito
01/11/2010 a perfetta regola d'arte. 1 - Ø3"

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 144,74 289,48 0,022

100 / 110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Z.IMP.cent. VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN
43 25, a passaggio totale, con attacchi F/
cent.43 Fdiam. ¾", 18 mm Il tutto in opera
01/11/2010 perfettamente funzionante e finito a

perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 22,40 22,40 0,002

101 / 111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Z.IMP.cent. VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN

44 25, a passaggio totale, con attacchi F/
cent.44 Fdiam. ½", 12 mm Il tutto in opera
01/11/2010 perfettamente funzionante e finito a

perfetta regola d'arte.
4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 20,99 83,96 0,006

102 / 112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

Z.IMP.cent. SARACINESCA IN BRONZO a chiusura
84.2/ rapida, PN 16, attacchi flangiati. Il tutto

3 - Ø 3 comprensivo di guarnizioni e minuteria,
cent.84.2/3 - perfettamente funzionante e finito a

Ø 3 perfetta regola d'arte. 3 - Ø 3" 75mm
01/11/2010 2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 272,99 545,98 0,041

103 / 113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Z.IMP.cent. SARACINESCA IN BRONZO a chiusura
84.1/ rapida, PN 16, attacchi F/F Il tutto in
1 - Ø2" opera perfettamente funzionante e finito
cent.84.1/1 - a perfetta regola d'arte. 1 - Ø2"½ 65mm
Ø2" 2,00 2,00
01/11/2010

SOMMANO... cad 2,00 88,19 176,38 0,013

104 / 114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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Z.IMP.cent. SARACINESCA IN BRONZO a chiusura
84.1/ rapida, PN 16, attacchi F/F Il tutto in
4 - 1" opera perfettamente funzionante e finito
cent.84.1/4 - a perfetta regola d'arte. 4 - 1" 25 mm
1" 6,00 6,00
01/11/2010

SOMMANO... cad 6,00 52,62 315,72 0,024

105 / 115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Z.IMP.cent. SARACINESCA IN BRONZO a chiusura
84.1/ rapida, PN 16, attacchi F/F Il tutto in
3 - 1"½ opera perfettamente funzionante e finito
cent.84.1/3 - a perfetta regola d'arte. 3 - 1"½ 40mm
1"½ 6,00 6,00
01/11/2010

SOMMANO... cad 6,00 65,51 393,06 0,029

106 / 116 Fornitura e posa in opera di filtro in ghisa
Z.IMP.cent. PN10 con corpo e coperchio in Gg-22
83.3/ con cestello filtrante in 18/8 , grandezza
2 - Ø 3 maglie 1mm temperatura max 300°C,
cent.83.3/2 - flangiato a partire da Ø3" Il tutto in opera
Ø 3 perfettamente funzionante e finito a
01/11/2010 perfetta regola d'arte. 2 - Ø 3"

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 118,31 118,31 0,009

107 / 117 Fornitura e posa in opera di gruppo di
Z.IMP.cent. riempimento automatico circuito acqua
83.1 gruppo di riempimento o valvola
cent.83.1 automatica di riduzione della pressione

01/11/2010 nell'impianto del tipo autoazionato a
molla e membrana con otturatore soffice

con attacchi filettati da 3/4"" valvola di
ritegno con attacchi da 3/4" e otturatore

dotato di tenuta con guarnizione
intercambiabile in materiale sintetico

filtro a Y da installarsi a monte della
valvola di riempimento e dovrà avere gli
stessi attacchi del gruppo di riempimento
quindi da 3/4". Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 106,17 106,17 0,008

108 / 118 Fornitura e posa in opera di fan-coil tipo
Z.IMP.fan.2 CLIMAVENETA I-LIFE 130 pensile a
8/ soffitto, condensatore permanente
b) Fan-c inserito, su cuscinetti autolubrificanti e
fan.28/b) montati su supporti elastici, vaschetta
Fan-c raccogli condensa zincata e isolata con
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01/11/2010 raccordo da 16 mm esterno batterie di
scambio con tubi di rame ed alette in
alluminio reversibile destra-sinistra
completi di valvole sfogo aria 1/8" gas
temp. max 110 °C pressione max 15 bar
isolato con speciali lastre in polietilene a
celle chiuse senza cfc in classe 1 e
anticondensa. Filtro a secco rigenerabile
in materiale acrilico inputrescibile
conforme alle norme E-36102 e
autoestinguente.
CARATTERISTICHE
-Motore EC brushless;
-Gruppo ventilante centrifugo a
modulazione continua della velocità per
regolazione di precisione della portata
d'aria;
-Configurazioni per impianti a 4 tubi:3+2
e 4+1 (ranghi batteria principale e
aggiuntiva);
-Kit batteria acqua calda 1 rango;
-Kit espansione RS485 - interfaccia per
sistemi di gestione centralizzati;
-Kit espansione per gestione valvole
modulanti 0-10 V e 3 punti;
-Gruppo valvola batteria principale ON/
OFF, 0-10 V, 3punti e 3 vie;

-Gruppo valvola batteria aggiuntiva ON/
OFF, 0-10 V, 3 punti e 3 vie.
Compresa la fornitura e posa di canale
coibentato di mandata, bocchetta dim.
70x12 cm., griglia di ripresa dim. 150x10
cm. o come da indicazioni della D. L.,
termostato ambiente di regolazione,
coppia di valvole e detentore in bronzo,

filtro in bronzo, compresi i collegamenti
elettrici intesi come attestamento delle

linee dedicate provenienti dal quadro
elettrico, il tutto realizzato a norme CEI,

perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte. Fan- Coil completo

di interfatta di sistema EIB BUS
esistente.
Portata d'aria= 350 mc/h, portata acqua=
400 l/h.
FC01, 02 e 03 vano scala *3,00 3,00

SOMMANO... cad. 3,00 576,58 1´729,74 0,129

109 / 119 Opere per lo spostamento delle unità
Z.IMP.spe.0 termofrigorifere esistenti a servizio
1.1 dell'auditorium e del corpo museo e del
spe.01.1 sistema di canali di aspirazione aria
01/11/2010 esterna all'interno della centrale U.T.A.

2/3/4. Le opere comprenderanno : -
Disconnessione della pompa di calore
dalle linee elettriche e dai collegamenti

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 866´361,21

idraulici esistenti. - Spostamento della
stessa mediante automezzo nella nuova
posizione come indicato nelle tavole di
progetto allegate. - Collegamenti idraulici
ed elettrici fino al punto di intercettazione
di quelle esistenti, realizzati con
tubazioni in ferro nero e cavi elettrici
degli stessi diametri e/o sezioni di quelli
esistenti. In opera comprensivo di prove
idrauliche, avviamento del gruppo
termofrigorifero, materiali per i
collegamenti elettrici e idraulici, pozzetti
di derivazione idraulici ed elettrici
supporti antivibranti a molla, valvole,
accessori e quant'altro occorre per dare
l'opera perfettamente funzionante e finita
a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 0,261

110 / 120 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio
Z.IMP.D.001 senza saldature tipo Mannesmann, dato
0.0005.0049 in opera per impianti di riscaldamento
D.0010.000 entro cunicolo, questo escluso, o staffato
5.0049 a parete o a soffitto compresi pezzi

01/11/2010 speciali, staffe di ancoraggio, saldature e
verniciatura con due mani di antiruggine
FI 3/4"" DN 20
64,00 64,00

SOMMANO... metri 64,00 15,77 1´009,28 0,075

111 / 121 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio
Z.IMP.D.001 senza saldature tipo Mannesmann, dato

0.0005.0050 in opera per impianti di riscaldamento
D.0010.000 entro cunicolo, questo escluso, o staffato

5.0050 a parete o a soffitto compresi pezzi
01/11/2010 speciali, staffe di ancoraggio, saldature e

verniciatura con due mani di antiruggine
FI 1"" DN 25
30,00 30,00

SOMMANO... metri 30,00 18,57 557,10 0,041

112 / 122 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio
Z.IMP.D.001 senza saldature tipo Mannesmann, dato
0.0005.0052 in opera per impianti di riscaldamento
D.0010.000 entro cunicolo, questo escluso, o staffato
5.0052 a parete o a soffitto compresi pezzi
01/11/2010 speciali, staffe di ancoraggio, saldature e

verniciatura con due mani di antiruggine
FI 1 1/2"" DN 40
18,00 18,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 18,00 871´427,59

SOMMANO... metri 18,00 24,00 432,00 0,032

113 / 123 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio
Z.IMP.D.001 senza saldature tipo Mannesmann, dato
0.0005.0053 in opera per impianti di riscaldamento
D.0010.000 entro cunicolo, questo escluso, o staffato
5.0053 a parete o a soffitto compresi pezzi
01/11/2010 speciali, staffe di ancoraggio, saldature e

verniciatura con due mani di antiruggine
FI 2"" DN 50
46,00 46,00

SOMMANO... metri 46,00 30,55 1´405,30 0,105

114 / 124 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO liscio
Z.IMP.D.001 senza saldature tipo Mannesmann, dato
0.0005.0055 in opera per impianti di riscaldamento
D.0010.000 entro cunicolo, questo escluso, o staffato
5.0055 a parete o a soffitto compresi pezzi
01/11/2010 speciali, staffe di ancoraggio, saldature e

verniciatura con due mani di antiruggine
DN65, DN 80 e DN 100 esterni zona
cabina MT/BT
60 60,00

SOMMANO... metri 60,00 51,96 3´117,60 0,232

115 / 125 Fornitura e posa in opera di tubazione in
Z.IMP.cent- PVC DN 50 per rete di scarico condensa
tbz.34 comprensiva di raccordi, ancoraggi,
cent-tbz.34 collegamento alla rete di scarico acque
01/11/2010 meteoriche e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte Il tutto
in opera perfettamente funzionante e

finito a perfetta regola d'arte.
80 80,00

SOMMANO... m 80,00 4,07 325,60 0,024

116 / 126 Fornitura e posa in opera di tubazione in
Z.IMP.cent- PVC DN 40 per rete di scarico condensa
tbz.37 comprensiva di raccordi, ancoraggi,
cent-tbz.37 collegamento alla rete di scarico acque
01/11/2010 meteoriche e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte Il tutto
in opera perfettamente funzionante e
finito a perfetta regola d'arte.
60 60,00

SOMMANO... m 60,00 3,36 201,60 0,015

117 / 127 Fornitura e posa in opera di tubazione in
Z.IMP.cent- PVC DN 32 per rete di scarico condensa

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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tbz.36 comprensiva di raccordi, ancoraggi,
cent-tbz.36 collegamento alla rete di scarico acque
01/11/2010 meteoriche e quant'altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte Il tutto
in opera perfettamente funzionante e
finito a perfetta regola d'arte.
30 30,00

SOMMANO... m 30,00 2,92 87,60 0,007

118 / 128 Fornitura e posa in opera di
Z.IMP.air.48 canalizzazione in lamiera zincata per il
air.48 convogliamento e l'espulsione dell'aria,
01/11/2010 eseguita in lamiera zincata con condotti

di sezione rettangolare e circolare
spessore 8/10 - 10/10, compresa la
carpenteria metallica di ancoraggio
costituita da ferro piatto e profilato ad L,
avvolgente i canali su tre lati tranne per i
tratti addossati a due superfici, completa
di pezzi speciali, raccordi, etc. con
attacchi a flangia o a baionetta. Sono
altresì compresi i sistemi di collegamento
dei tubi flessibili e la fornitura e posa di
un sistema di ripresa con bocchette
regolabili: n° 4 di dim. 40xh25 cm (sala

6a) e n° 2 bocchette verticali di dim.
12xh40 cm (sala 9). Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.
440 440,00

SOMMANO... mq 440,00 40,92 18´004,80 1,340

119 / 129 Fornitura e posa in opera di griglia di

Z.IMP.air.45 ripresa portafiltro, filtro compreso
air.45 dimensioni 800*h400 cm in alluminio

01/11/2010 estruso con finitura anodizzato naturale ,
comprensiva di controtelaio e serranda

di taratura , in opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.
Sala 6C (verticale) *1,00 1,00
Sala 11 (su controsoffitto orizzontale) *
5,00 5,00

SOMMANO... cad 6,00 251,25 1´507,50 0,112

120 / 130 Fornitura e posa in opera di griglia di
Z.IMP.air.49 espulsione aria ambiente dimensioni
air.49 800*h600 in acciaio zincato, completa di
01/11/2010 rete antinsetto e serranda di

sovrapressione. Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 1,00 896´509,59

SOMMANO... cad 1,00 503,47 503,47 0,037

121 / 131 Fornitura e posa in opera di griglia di
Z.IMP.air.49 aspirazione aria esterna in CENTRALE
.3 UTA dimensioni 1600*h800 in acciaio
air.49.3 zincato, completa di rete antinsetto e di
01/11/2010 telaio di supporto. Il tutto in opera

perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 797,38 797,38 0,059

122 / 132 Fornitura e posa in opera di Diffusore
Z.IMP.air.47 lineare a parete o a soffitto (Tipo Schako
.3 DSX-S a soffitto o Schako DSX-XXL-
air.47.3 P1Z+ASK/DK a parete o simile) a 1
01/11/2010 feritoia composto da profilati in alluminio

estruso verniciato, aletta in materiale
plastico, direzione del lancio
posizionabile dal basso, completo di
plenum di mandata in lamiera zincata
coibentato esternamente o in lastre di
alluminio con interposto isolante classe 1

a.i. e di corniciette perimetrali di rifinitura.
Elementi di lunghezza standard (500-
1000-1500 mm) gli elementi di
lunghezza inferiore a 400mm saranno
ciechi privi di camera di raccordo (solo
funzione estetica), In opera incassato in
controsoffitto pelle piana completo di
materiali per ancoraggio, raccordo al

canale di mandata e quant'altro occorre
per dare l'opera perfettamente

funzionante e finita a regola d'arte.
103,60 104,00

SOMMANO... cad 104,00 366,40 38´105,60 2,837

123 / 133 Fornitura e posa in opera di serranda di
Z.IMP.air.49 sovrapressione in acciaio su porta
.4 sottocentrale UTA dimensioni 800x800,
air.49.4 in opera installata completa di ogni
01/11/2010 onere ed accessorio per dare l'opera

perfettamente funzionante e finita
aregola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 386,99 386,99 0,029

124 / 134 Serranda tagliafuoco REI 120, struttura
Z.IMP.air.51 in acciaio zincato di spessore 15/10,
.1 profondità mm 400, otturatore in

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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air.51.1 cartongesso di spessore mm 48, con
01/11/2010 fusibile metallico tarato a 72° C,

compreso microinterruttore elettrico di
fine corsa e cablaggi per connessione a
ingresso allarme della centrale
rilevazione incendi, certificata secondo la
circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/
11/1993. Le dimensioni delle serrande,
variabili a seconda dei casi, avranno
misura media pari a 1000x300 cm. In
opera perfettamente funzionante e finita
a regola d'arte.
Mandata U.T.A. 4 in cunicolo dim.
600xh400 cm *1,00 1,00
Ripresa U.T.A. 4 in cunicolo dim.
900xh400 cm *1,00 1,00
Da U.T.A. 4 a livello 3 dim. 1200x200 cm
*2,00 2,00
Da U.T.A. 4 a livello 4 dim. 1200x200 cm
*2,00 2,00

SOMMANO... cad 6,00 661,58 3´969,48 0,296

125 / 135 Fornitura e posa in opera di isolamento
Z.IMP.coib.2 termico per tubazioni calde e fredde
2 esterne dello spessore di 50 mm,

coib.22 eseguito in poliuretano espanso senza
01/11/2010 CFC , adatto per l'installazione su tubi a

circolazione di liquidi caldi fino a 130°C
e liquidi freddi fino a -30°C. Conforme
per spessori e coefficiente di
conducibilita' alla legge 10/91 e suo
regolamento di attuazione. Reazione al
fuoco classe 1, anticondensa , antigelo e

completa di curve e pezzi speciali e
quant'altro occorrente per dare il lavoro

finito e a regola d'arte con posa in opera
per infilaggio o con taglio lungo la

generatrice longitudinale e successivo
incollaggio rivestimento esterno con

lamierino in alluminio posti in opera con
bordatura sovrapposta a viti
autofilettanti. Le saracinesche, le valvole,
gli altri accessori e pezzi speciali
dovranno essere isolati con coppelle
preformate e protette con scatola in
lamierino d'alluminio. Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte.
Ø 3" *50 50,00

SOMMANO... mq 50,00 49,50 2´475,00 0,184

126 / 136 Fornitura e posa in opera di isolamento
Z.IMP.coib.2 termico per tubazioni interne in locale
3/ non condizionato eseguito con guaina

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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2 -  3/4 sintetica spugnosa a base elastomerica
coib.23/2 - flessibile a cellule chiuse senza CFC a
3/4 forma tubolare, adatto per l'installazione
01/11/2010 su tubi a circolazione di liquidi caldi fino

a 105°C e liquidi freddi fino a -10°C.
Conforme per spessori e coefficiente di
conducibilita' alla legge 10/91 e suo
regolamento di attuazione. Reazione al
fuoco classe 1, anticondensa, antigelo e
completa di curve e pezzi speciali e
quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito e a regola d'arte con posa in opera
per infilaggio o con taglio lungo la
generatrice longitudinale e successivo
incollaggio e rivestimento anticondensa
nelle giunture . Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte. 2 - 3/4"
64,00 64,00

SOMMANO... m 64,00 5,96 381,44 0,028

127 / 137 Fornitura e posa in opera di isolamento
Z.IMP.coib.2 termico per tubazioni interne in locale
3/ non condizionato eseguito con guaina
3 - 1" sintetica spugnosa a base elastomerica

coib.23/3 - flessibile a cellule chiuse senza CFC a
1" forma tubolare, adatto per l'installazione
01/11/2010 su tubi a circolazione di liquidi caldi fino

a 105°C e liquidi freddi fino a -10°C.
Conforme per spessori e coefficiente di
conducibilita' alla legge 10/91 e suo
regolamento di attuazione. Reazione al
fuoco classe 1, anticondensa, antigelo e

completa di curve e pezzi speciali e
quant'altro occorrente per dare il lavoro

finito e a regola d'arte con posa in opera
per infilaggio o con taglio lungo la

generatrice longitudinale e successivo
incollaggio e rivestimento anticondensa

nelle giunture . Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte. 3 - 1"
30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 6,92 207,60 0,015

128 / 138 Fornitura e posa in opera di isolamento
Z.IMP.coib.2 termico per tubazioni interne in locale
3/ non condizionato eseguito con guaina
4 - 1"¼ sintetica spugnosa a base elastomerica
coib.23/4 - flessibile a cellule chiuse senza CFC a
1"¼ forma tubolare, adatto per l'installazione
01/11/2010 su tubi a circolazione di liquidi caldi fino

a 105°C e liquidi freddi fino a -10°C.
Conforme per spessori e coefficiente di

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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conducibilita' alla legge 10/91 e suo
regolamento di attuazione. Reazione al
fuoco classe 1, anticondensa, antigelo e
completa di curve e pezzi speciali e
quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito e a regola d'arte con posa in opera
per infilaggio o con taglio lungo la
generatrice longitudinale e successivo
incollaggio e rivestimento anticondensa
nelle giunture . Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a
perfetta regola d'arte. 4 - 1"¼
18,00 18,00

SOMMANO... m 18,00 7,31 131,58 0,010

129 / 139 Fornitura e posa in opera di isolamento
Z.IMP.coib.2 termico per tubazioni interne in locale
3/ non condizionato eseguito con guaina
6 - 2" sintetica spugnosa a base elastomerica
coib.23/6 - flessibile a cellule chiuse senza CFC a
2" forma tubolare, adatto per l'installazione
01/11/2010 su tubi a circolazione di liquidi caldi fino

a 105°C e liquidi freddi fino a -10°C.
Conforme per spessori e coefficiente di
conducibilita' alla legge 10/91 e suo

regolamento di attuazione. Reazione al
fuoco classe 1, anticondensa, antigelo e
completa di curve e pezzi speciali e
quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito e a regola d'arte con posa in opera
per infilaggio o con taglio lungo la
generatrice longitudinale e successivo
incollaggio e rivestimento anticondensa

nelle giunture . Il tutto in opera
perfettamente funzionante e finito a

perfetta regola d'arte. 6 - 2"
46,00 46,00

SOMMANO... m 46,00 12,51 575,46 0,043

130 / 140 Fornitura e posa in opera di
Z.IMP.air.48 coibentazione delle canalizzazioni di
.2 mandata e ripresa aria realizzate
air.48.2 esternamente in feltro in lana di vetro
01/11/2010 trattato, spessore 30mm + LAMIERINO

DI ALLUMINIOSP 6/10 posto in opera
con bordatura sovrapposta a viti
autofilettanti in acciaio inox. In opera
completamente finito a regola d'arte.
40,00 40,00

SOMMANO... mq 40,00 51,34 2´053,60 0,153

131 / 141 Coibentazione delle canalizzazioni di

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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Z.IMP.air.48 mandata e ripresa aria con percorso
.3 interrato e a controsoffitto. Nel primo
air.48.3 caso realizzata esternamente in feltro di
01/11/2010 lana di vetro trattato, spessore 30mm,

finitura con bendatura e strato di malta a
base gesso, mentre nel secondo
realizzata in poliuretano espanso di
Classe 1 reazione al fuoco. Ogni onere
compreso per realizzare le coibentazioni
a regola d'arte conformi alla normativa
vigente.
200 200,00

SOMMANO... mq 200,00 41,39 8´278,00 0,616

132 / 207 Fornitura e posa in opera di
Z.IMP.air.46 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN
air.46 ALLUMINIO diam. esterno Ø160 e diam.
01/11/2010 interno Ø 138, adatte per impianti di

climatizzazione. Costituite da: condotto
in triplice foglio di laminati di alluminio
(spessore totale 45 micron) con
incorporato un filo di acciaio armonico
avvolto ad elica. Adatte per temperature
da -30a +120 °C, incombustibile classe
M0, velocità massima ammessa 25 m/

sec, pressione massima 2500 Pa.
Complete di quant'altro necessario,
anche se non espressamente previsto,
per la corretta posa in opera, secondo la
normativa vigente.
140,00 140,00

SOMMANO... ml 140,00 18,00 2´520,00 0,188

133 / 211 SISTEMA DI ESTRAZIONE VideoWall e
Z.IMP.v.e.0 sala 9(portata da 100 mc/h a 200 mc/h)

1 Fornitura e posa in opera di sistema di
02/11/2010 estrazione ed espulsione aria ambiente,

secondo le prescrizioni della normativa
vigente,  composto da :
-ventilatore espulsione silenziato,
elicoidale. Protezione classe IP44.
morsettiera esterna con protezione IP54
con condensatore montato nella
morsettiera,  montato con giunzioni
flessibili ai canali.
- silenziatore in lamiera zincata con setti
fonoassorbenti longitudinali da 100mm
- canalizzazione di espulsione in lamiera
zincata completa di staffaggi, sezione
come indicato dalle tavole di progetto.
- serranda a sovrapressione
- n° 1 griglie di espulsione in alluminio
estruso completa di controtelaio e rete
antinsetto 300x200

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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- regolatore elettronico di velocità
- interfaccia per connessione al sistema
eib Bus
-  canale di aspirazione in lamiera
zincata completa di staffaggi, sezione
come indicato dalle tavole di progetto.
-  griglie di ripresa in alluminio complete
di controtelaio  dim. 200x200
-  griglie di ripresa in alluminio complete
di controtelaio  dim. 200x100
-  valvole di estrazione in acciaio ø 100
Il tutto in opera  comprensivo di
collegamenti elettrici di potenza alla linea
elettrica dedicata, collegamenti di
segnale al regolatore,  l'ancoraggio a
soffitto o parete, la connessione ai canali
di aspirazione con giunzioni flessibili
antivibranti e quant'altro occorre per
dare l'opera perfettamente funzionante e
finita a perfetta regola d'arte.
Riferimento ventilatori e terminali nelle
tavole di progetto  V1 - V2
2 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 950,00 1´900,00 0,141

134 / 213 Fornitura e posa di Sistema di inverter
Z.IMP.reg.0 per la regolazione delle UTA 1, 2, 3 e 4
3 completo della fornitura e posa di n°8
02/11/2010 inverter della potenza massima di 3 kW

cadauno a servizio del sistema di
ventilatore di mandata e di ripresa. Il
tutto in opera  comprensivo di quadri
elettrici, collegamenti elettrici di potenza

alla linea elettrica dedicata, collegamenti
di segnale al regolatore,  l'ancoraggio a

soffitto o parete e quant'altro occorre per
dare l'opera perfettamente funzionante e

finita a perfetta regola d'arte.
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´550,00 7´550,00 0,562

135 / 214 Fornitura e posa di un sistema di
Z.IMP.vent- termoventilazione automatica delle
vetr01 vetrine espositive da realizzarsi tramite
02/11/2010 spillamento dalle canalizzazioni di

mandata e ripresa di zona tramite
manicotti e  tubazioni plastiche antimuffa
flessibili coibentate diam. Medio DN 60-
80, sensori di umidità e di temperatura,
n°2 valvole di derivazione automatica
due vie con servomotore a norma
Antincendio, cuffie terminali di mandata
e di ripresa  DN 60-80 completa di
servomotore, martinetti idraulici, di fine

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 966´345,19

corsa, quadro di comando e controllo,
cablaggi e cavi e cavidotti per
alimentazione elettrica a minima
tensione e connessione alla centrale
controllo parametri termoigrometrici, in
opera perfettamente funzionante e finita
a regola d'arte. Il sistema consente
l'apertura automatica o manuale del
sistema  per la ventilazione e il
raggiungimento delle caratteristiche
termiche/igrometriche richieste. Il
sistema sarà realizzato secondo le
indicazioni della Direzione lavori e come
da specifiche della casa realizzatrice
delle vetrine.
Vetrine sale 3-4-5-8 *7 7,00

SOMMANO... a corpo 7,00 1´340,00 9´380,00 0,698

Parziale impianti termici e
condizionamento  (Cat 14) euro 208´434,95 15,517

Parziale OS28 - Impianti termici e di
condizionamento  (SpCat 2) euro 208´434,95 15,517

--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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--------------------------
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R I P O R T O 975´725,19

OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi

(SpCat 3)
impianti elettrici  (Cat 15)

136 / 73 Fornitura e posa di pavimentazione
F.6.04 interna in piastrelle di ceramica
151 monocottura, 1^ scelta colore a scelta
06/09/2010 della D.L., dimensione cm 30x30, in

opera con collanti speciali per piastrelle,
compresi pezzi speciali di raccordo,
stuccatura pulizia e ogni altro eventuale
onere occorrente per avere il tutto finito
a regola d'arte
Pavimentazione locali bagno interrato *
5,20*2,45 5,20 2,45 12,74
1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
2,30*2,30 2,30 2,30 5,29
1,00*0,60 1,00 0,60 0,60

SOMMANO... mq 20,63 43,58 899,06 0,067

137 / 74 Fornitura e posa di pavimentazione in
F.6.03 cotto fatto a mano del tipo il palagio o
63 equivalente, cm 20x20 1^ scelta, in

06/09/2010 opera con malta cementizia, giunto cm
0,5-1, stuccato con malta cementizia
colorata, colore a scelta della D.L.,
compresa la pulitura del pavimento con
acido muriatico diluito in acqua e il
trattamento con due mani di cera per
cotto del tipo wop bianco o equivalente,
compreso tagli speciali e ogni altro onere

di materiale e manodopera per avere il
tutto finito a regola d'arte

Scalini bagno interrato *18*1,00*0,30 18 1,00 0,30 5,40
1*1,00*1,00 1 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... mq 6,40 132,95 850,88 0,063

138 / 145 1- linea in cavo N07VK 1*3*6mmq
Z.IMP.ele.0 390,00 390,00
3.1
ele.03.1 SOMMANO... ml 390,00 7,28 2´839,20 0,211
01/11/2010

139 / 146 2- linea in cavo N07VK 1*3*4mmq
Z.IMP.ele.0 800,00 800,00
3.2
ele.03.2 SOMMANO... ml 800,00 5,62 4´496,00 0,335
01/11/2010

140 / 147 2- linea in cavo FG7R 1*3*4mmq
Z.IMP.ele.0 120,00 120,00
3.2r

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 120,00 984´810,33

ele.03.2r SOMMANO... ml 120,00 6,04 724,80 0,054
01/11/2010

141 / 148 3- linea in cavo N07VK 1*3*2.5mmq
Z.IMP.ele.0 380,00 380,00
3.3
ele.03.3 SOMMANO... ml 380,00 3,87 1´470,60 0,109
01/11/2010

142 / 149 3- linea in cavo FG7R 1*3*2.5mmq
Z.IMP.ele.0 50,00 50,00
3.3r
ele.03.3r SOMMANO... ml 50,00 4,18 209,00 0,016
01/11/2010

143 / 150 4- linea in cavo N07VK 1*2*1.5mmq
Z.IMP.ele.0 220,00 220,00
3.4
ele.03.4 SOMMANO... ml 220,00 2,28 501,60 0,037
01/11/2010

144 / 151 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,
6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene
1 - Ø20 atossico e antifiamma, a bassissima
ele.06.3/1 - emissione di fumi e gas tossici e/o di
Ø20 tubazioni rigide tipo RK. In opera

01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche
stagna se necessario e quant'altro
occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 1 -
Ø20
280 280,00

SOMMANO... ml 280,00 2,35 658,00 0,049

145 / 152 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,

6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene
2 - Ø32 atossico e antifiamma, a bassissima

ele.06.3/2 - emissione di fumi e gas tossici e/o di
Ø32 tubazioni rigide tipo RK. In opera
01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche

stagna se necessario e quant'altro
occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 2 -
Ø32
225 225,00

SOMMANO... ml 225,00 2,50 562,50 0,042

146 / 153 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,
6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene
3 - Ø40 atossico e antifiamma, a bassissima
ele.06.3/3 - emissione di fumi e gas tossici e/o di

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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Ø40 tubazioni rigide tipo RK. In opera
01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche

stagna se necessario e quant'altro
occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 3 -
Ø40
200 200,00

SOMMANO... ml 200,00 2,71 542,00 0,040

147 / 154 SCATOLA DA INCASSO in resina in
Z.IMP.ele.0 opera per installazione di
6.6 apparecchiature elettriche della serie
ele.06.6 civile, escluse opere murarie. dimensioni
01/11/2010 106x71x52 mm a tre posti

70,00 70,00

SOMMANO... cad 70,00 7,41 518,70 0,039

Fornitura e posa in opera di presa di corrente bipasso 2P+T 10/16A P30 serie light BiTicino cablata fissata e provata. In opera incassata a parete o a vista su pannelli mobili.Livello 4 n. 7, Livello 3 n. 14 Livello 2 n. 4

148 / 155 Fornitura e posa in opera di presa di 

Z.IMP.ele.0 corrente bipasso 2P+T 10/16A P30 serie 

7.1 light BiTicino cablata fissata e provata. In 

ele.07.1 opera incassata a parete o a vista su 

01/11/2010 pannelli mobili.

Livello 4 n. 7, Livello 3 n. 14 Livello 2 n. 4

27 27,00

SOMMANO... cad 27,00 45,39 1´225,53 0,091

149 / 156 Fornitura e posa in opera di pulsante di
Z.IMP.emer. sgancio d'emergenza, da incasso con
01.1 vetro frangibile, e scritte di

emer.01.1 identificazione, pulsanti con contatti NC-
01/11/2010 NA, in esecuzione IP55

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 126,06 252,12 0,019

fornitura e posa in opera di canala metallica passacavi, sezione rettangolare 500*h100mm,realizzata in acciaio sendzimir verniciato a polvere di colore blu RAL5012 o grigio RAL7032 a scelta della D.L., da ancorare a parete o a soffitto mediante appositi sostegni metallici. La canala sarà costituita da profilati metallici forati, coperchio autobloccante, setti separatori, giunti, curve, pezzi speciali e staffaggi quali : canale forato 500h100 coperchio 500 canale forato 400h75 coperchio 400 derivazione 90° coperchio derivazione 90° discesa 90° coperchio discesa 90° derivazione a T coperchio derivazione a T riduttore 500/400 coperchio rid. 500/400 riduttore 100/75 coperchio rid. 100/75 mensole con spalla sbraccio 500mm mensole con spalla sbraccio 500mm In opera completa di collegamenti all' impianto di terra e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.Percorsi al Livello 2, 3 e 4

150 / 157 fornitura e posa in opera di canala 

Z.IMP.pass. metallica passacavi, sezione rettangolare 

01.1 500*h100mm,realizzata in acciaio 

pass.01.1 sendzimir verniciato a polvere di colore 

01/11/2010 blu RAL5012 o grigio RAL7032 a scelta 

della D.L., da ancorare a parete o a 

soffitto mediante appositi sostegni 

metallici. La canala sarà costituita da 

profilati metallici forati, coperchio 

autobloccante, setti separatori, giunti, 

curve, pezzi speciali e staffaggi quali : 

canale forato 500h100 coperchio 500 

canale forato 400h75 coperchio 400 

derivazione 90° coperchio derivazione 

90° discesa 90° coperchio discesa 90° 

derivazione a T coperchio derivazione a 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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T riduttore 500/400 coperchio rid. 

500/400 riduttore 100/75 coperchio rid. 

100/75 mensole con spalla sbraccio 

500mm mensole con spalla sbraccio 

500mm In opera completa di collegamenti 

all' impianto di terra e quant'altro occorre 

per dare l'opera perfettamente finita a 

regola d'arte.

Percorsi al Livello 2, 3 e 4

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 3´522,95 3´522,95 0,262

Fornitura e posa in opera di inverter con batteria a tampone tipo Elettroinverter Central test Beghelli o simile, per alimentazione d' emergenza corpi illuminanti, con sistema di auto modulazione in grado di adeguare il flusso luminoso e la durata dell'accensione in emergenza, a seconda del tipo di lampada collegata. In opera comprensivo di linee di collegamento all'interfaccia seriale, di adeguamento software e programmazione, di linee di alimentazione e linee di inibizione, completo di ancoraggi , accessori e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e finita a regola d'arte.Il sistema sarà compatibile con le apparecchiature di illuminazione a led specificata in progetto

151 / 158 Fornitura e posa in opera di inverter con 

Z.IMP.emer. batteria a tampone tipo Elettroinverter 

01.2 Central test Beghelli o simile, per 

emer.01.2 alimentazione d' emergenza corpi 

01/11/2010 illuminanti, con sistema di auto 

modulazione in grado di adeguare il 

flusso luminoso e la durata 

dell'accensione in emergenza, a seconda 

del tipo di lampada collegata. In opera 

comprensivo di linee di collegamento 

all'interfaccia seriale, di adeguamento 

software e programmazione, di linee di 

alimentazione e linee di inibizione, 

completo di ancoraggi , accessori e 

quant'altro occorre per dare l'opera 

perfettamente funzionante e finita a 

regola d'arte.

Il sistema sarà compatibile con le 

apparecchiature di illuminazione a led 

specificata in progetto

20,00 20,00

SOMMANO... cad 20,00 324,36 6´487,20 0,483

Fornitura e posa in opera di pittogramma indicante le uscite di sicurezza o il percorso d'evacuazione, i pannelli saranno fosforescenti e applicati alla parete mediante apposita placcadi supporto. In opera completo di ogni altro onere necessario per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 4 Livello 2 n. 3

152 / 159 Fornitura e posa in opera di pittogramma 

Z.IMP.emer. indicante le uscite di sicurezza o il 

01.3b percorso d'evacuazione, i pannelli 

emer.01.3b saranno fosforescenti e applicati alla 

01/11/2010 parete mediante apposita placcadi 

supporto. In opera completo di ogni altro 

onere necessario per dare l'opera 

perfettamente finita a regola d'arte.

Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 4 Livello 2 n. 3

10 10,00

SOMMANO... cad 10,00 32,45 324,50 0,024

Fornitura e posa in opera di quadro QPC (Quadro Power Center) come descritto negli elaborati di progetto (schemi unifilari e specifiche tecniche).Il quadro sarà dotato di tutte le apparecchiature indicate negli schemi unifilari di progetto.Trasformatore di corrente a cavo passante 250/5 cadauno 3Voltmetro digitale 0-500 V c.a. cadauno 2Amperometro digitale cadauno 2Commutatore amperometrico/voltmetrico cadauno 2BASE SEZ.x FUS.CILINDR.8,5x31,5 3P+N cadauno 1Scaricatore di sovratensione Classe di prova I, cadauno 1Centralina termometrica trasformatore cadauno 1(interruttori proporzionati ai carichi)interruttore magnetotermico diff. Tarabile  generale cadauno 1 scaricatoreRifasatoremodulo di connessione Eib bus interruttore magnetotermico diff. Tarabile gruppo pompe antincendiostrumenti di misurainterruttore magnetotermico diff. TarabileGenerale climainterruttore magnetotermico diff. TarabileNuovo gruppo GF2interruttore magnetotermico diff. TarabileGruppo Clivet esistenteinterruttore magnetotermico diff. TarabileGruppo Carrier esistenteinterruttore magnetotermico diff. Con curva per inverter Pompa di circolazione P1 inverterinterruttore magnetotermico diff. Con curva per inverter Pompa di circolazione P1R inverterPompa di circolazione P2 inverter (solo predisposizione)Pompa di circolazione P2R inverterinterruttore magnetotermico diff. TarabileAlimentazioneQGEinterruttore magnetotermico Servizi di cabinainterruttore magnetotermico diff. Luce cabinainterruttore magnetotermico diff. F.M. cabinaRiservainterruttore magnetotermico Generale servizi Gruppi frigo:interruttore magnetotermico diff. Int luciinterruttore magnetotermico diff. Int. F.M. manutenzioniRiservaCarpenteria metallica Dim. 1000+600xP300xh2100 mm IP55 Completo almeno di : (apparecchiature tipo bticino o simile)Mas -profilato DIN32 I=600mm N° 2 Mas LDX P -kit x affiancamento  N°1 Mas LDX -kit 4 piastre fissaggio a muro N° 2 Mas LDX 400 -kit vano barre h=2000 N° 1 Mas -guida din 35 2 posizioni l=600 N° 8 Mas LDX 800 -piastra passacavi L600 N° 1 Mas LDX 400 -armadio 600x2000 N° 1 Mas LDX -porta vetro 600x2000 N° 1 Mas LDX 800 -piastra passacavi L850 N° 1 Mas LDX -guarnizione IP43 N° 2 Mas LDX 400 -armadio 850x2000 N° 1 Mas LDX -porta vetro 850x2000 N°1 Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x100 N° 1 Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x200 N°2 Mas -pannello 1/4 giro 24 din 600x200 N°7 Mas -pannello 1/4 giro M250-630 l=600 N° 1 Mas -piastra M250-400 l=600 N° 1 Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x400 N° 2 Mas -pannello M125-400 diff l=600 N° 1 Mas -piastra M250-400 diff l=600 N° 1 Mas -pannello 1/4 giro 24 din 600x300 N° 1 Btdin -stecca da 20 falso polo da 9mm  N° 3 Btdin -scaricatore sovratens 70kA 4P 400V N° 1 Btdin -portafusibile sezionabile 3P+N 20A N° 1 Btdin -spia luminosa color rosso  N° 3 Btdin45 -magnetot. 4 Poli curva C 16A 4,5kA N° 2 Btdin45 -magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 10A 30mA N° 4 Btdin45 -magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 16A 30mA N° 2 Btdin45 -magn. diff. tipo AC 4 Poli 16A 30mA  N° 4 Megatiker -minima tensione 220-240Vac N° 1 Mega M160/630E -mostrina interr + diff  N° 1 Mega ME160/250 -piastra fissaggio DIN 35 N° 1 Fusibili -tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4° N° 3 Mega MD125 -magnetot 4 Poli 100A 10kA curva C  N° 1 Mega MA125 -magnetot 4 Poli 40A 16kA N° 1 Mega M125 -GS125 diff. lat. 0,03-3A 125A N° 1 Mega ME160 -GS160 diff. lat. 0,03-3A 160A  N°3Mega M125 -GS125 diff. lat. 0,03-3A 63A N° 1 Mega M630 -GS630 differenz. 0,03-3A 630° N° 1 Mega ME160B -magnetot 4 Poli 160A 25kA N° 3 Mega ME250B -magnetot 4 Poli 250A 25kA  N°1 Mega MA400 -magnetot 4 Poli 320A 36kA  N°1 Mega MA630MT -magnetot 4 Poli 630A 36kA N° 1 Compreso le opere di montaggio, staffe di fissaggio, collegamenti elettrici, collegamenti meccanici e strutturali, realizzazione delle barriere antifiamma, targhette identificatrici, opere civili, cartelli monitori, accessori e quanto altro per dare l'opera completa a regola d'arte secondo le norme vigenti.Risultano inoltre compresi e compensati con i prezzi di elenco tutti gli oneri derivanti da trasporto, montaggio, posizionamento alla quota di installazione, e qualunque altro onere e magistero necessari a dare l'opera finita e completa secondo le buone regole dell'arte compresi eventuali opere murarie e ripristini.Compresa inoltre la realizzazione e la fornitura degli schemi unifilari, funzionali, di montaggio, morsettiere e tutti gli schemi di dettaglio rispettando quanto previsto dalle norme CEI-UNI. 

153 / 160 Fornitura e posa in opera di quadro QPC 

Z.IMP.qele. (Quadro Power Center) come descritto 

01.0 negli elaborati di progetto (schemi unifilari 

qele.01.0 e specifiche tecniche).

01/11/2010 Il quadro sarà dotato di tutte le 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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apparecchiature indicate negli schemi 

unifilari di progetto.

Trasformatore di corrente a cavo 

passante 250/5 cadauno 3

Voltmetro digitale 0-500 V c.a. cadauno 2

Amperometro digitale cadauno 2

Commutatore amperometrico/voltmetrico 

cadauno 2

BASE SEZ.x FUS.CILINDR.8,5x31,5 

3P+N cadauno 1

Scaricatore di sovratensione Classe di 

prova I, cadauno 1

Centralina termometrica trasformatore 

cadauno 1

 (interruttori proporzionati ai carichi)

interruttore magnetotermico diff. Tarabile  

generale cadauno 1 

scaricatore

Rifasatore

modulo di connessione Eib bus 

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

gruppo pompe antincendio

strumenti di misura

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

Generale clima

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

Nuovo gruppo GF2

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

Gruppo Clivet esistente

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

Gruppo Carrier esistente

interruttore magnetotermico diff. Con 

curva per inverter Pompa di circolazione 

P1 inverter

interruttore magnetotermico diff. Con 

curva per inverter Pompa di circolazione 

P1R inverter

Pompa di circolazione P2 inverter (solo 

predisposizione)

Pompa di circolazione P2R inverter

interruttore magnetotermico diff. Tarabile 

AlimentazioneQGE

interruttore magnetotermico Servizi di 

cabina

interruttore magnetotermico diff. Luce 

cabina

interruttore magnetotermico diff. F.M. 

cabina

Riserva

interruttore magnetotermico Generale 

servizi Gruppi frigo:

interruttore magnetotermico diff. Int luci

interruttore magnetotermico diff. Int. F.M. 

manutenzioni

Riserva

Carpenteria metallica Dim. 1000+

600xP300xh2100 mm IP55 Completo 

almeno di : (apparecchiature tipo bticino o 
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simile)

Mas -profilato DIN32 I=600mm N° 2 

Mas LDX P -kit x affiancamento  N°

1 

Mas LDX -kit 4 piastre fissaggio a muro 

N° 2 

Mas LDX 400 -kit vano barre h=2000 N° 

1 

Mas -guida din 35 2 posizioni l=600 

N° 8 

Mas LDX 800 -piastra passacavi L600 N° 

1 

Mas LDX 400 -armadio 600x2000 N° 1 

Mas LDX -porta vetro 600x2000 N° 1 

Mas LDX 800 -piastra passacavi L850 N° 

1 

Mas LDX -guarnizione IP43 N° 2 

Mas LDX 400 -armadio 850x2000 N° 1 

Mas LDX -porta vetro 850x2000 N°

1 

Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x100 N° 

1 

Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x200 N°

2 

Mas -pannello 1/4 giro 24 din 600x200 N°

7 

Mas -pannello 1/4 giro M250-630 l=600 

N° 1 

Mas -piastra M250-400 l=600 N° 1 

Mas -pannello 1/4 giro cieco 600x400 N° 

2 

Mas -pannello M125-400 diff l=600 

N° 1 

Mas -piastra M250-400 diff l=600 N° 1 

Mas -pannello 1/4 giro 24 din 600x300 N° 

1 

Btdin -stecca da 20 falso polo da 9mm  

N° 3 

Btdin -scaricatore sovratens 70kA 4P 

400V N° 1 

Btdin -portafusibile sezionabile 3P+N 20A 

N° 1 

Btdin -spia luminosa color rosso  N° 3 

Btdin45 -magnetot. 4 Poli curva C 16A 

4,5kA N° 2 

Btdin45 -magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 

10A 30mA N° 4 

Btdin45 -magn. diff. tipo AC 1 Polo+N 

16A 30mA N° 2 

Btdin45 -magn. diff. tipo AC 4 Poli 16A 

30mA  N° 4 

Megatiker -minima tensione 220-240Vac 

N° 1 

Mega M160/630E -mostrina interr + diff  

N° 1 

Mega ME160/250 -piastra fissaggio DIN 

35 N° 1 

Fusibili -tipo fusicolor T 8,5x31,5mm 4° 
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N° 3 

Mega MD125 -magnetot 4 Poli 100A 

10kA curva C  N° 1 

Mega MA125 -magnetot 4 Poli 40A 16kA 

N° 1 

Mega M125 -GS125 diff. lat. 0,03-3A 

125A N° 1 

Mega ME160 -GS160 diff. lat. 0,03-3A 

160A  N°3

Mega M125 -GS125 diff. lat. 0,03-3A 63A 

N° 1 

Mega M630 -GS630 differenz. 0,03-3A 

630° N° 1 

Mega ME160B -magnetot 4 Poli 160A 

25kA N° 3 

Mega ME250B -magnetot 4 Poli 250A 

25kA  N°1 

Mega MA400 -magnetot 4 Poli 320A 

36kA  N°1 

Mega MA630MT -magnetot 4 Poli 630A 

36kA N° 1 

Compreso le opere di montaggio, staffe di 

fissaggio, collegamenti elettrici, 

collegamenti meccanici e strutturali, 

realizzazione delle barriere antifiamma, 

targhette identificatrici, opere civili, cartelli 

monitori, accessori e quanto altro per 

dare l'opera completa a regola d'arte 

secondo le norme vigenti.

Risultano inoltre compresi e compensati 

con i prezzi di elenco tutti gli oneri 

derivanti da trasporto, montaggio, 

posizionamento alla quota di 

installazione, e qualunque altro onere e 

magistero necessari a dare l'opera finita e 

completa secondo le buone regole 

dell'arte compresi eventuali opere murarie 

e ripristini.

Compresa inoltre la realizzazione e la 

fornitura degli schemi unifilari, funzionali, 

di montaggio, morsettiere e tutti gli 

schemi di dettaglio rispettando quanto 

previsto dalle norme CEI-UNI. 

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 20´000,00 20´000,00 1,489

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QZL31 2° lotto zona sale 5,6,7, da posizionarsi incassato a parete nel vano scala del livello 3 all' interno dell'edificio.Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro QEG 1° lotto.Il cabinet sarà costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche e sarà completo di scomparto per morsettiera,sbarre, portello con cristallo, e serratura di sicurezza.Sarà dotato inoltre di pannello laterale per alloggiamento sbarre e ventolina per la circolazione forzata dell' aria al suo interno.Il telaio portante sarà costituito da una struttura in lamiera zincata e completo di profilati per il posizionamento delle apparecchiature, dele blindosbarre, e dei pannelli frontali.(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno contenute le seguenti apparecchiature:- interruttore magnetotermico generale - scaricatore- modulo di connessione Eib bus - interruttore magnetotermico diff. Q piazzale nuovo- n°7 interruttore magnetotermico diff. FM sale 5, 6°, 6b, 6c, 7°,7b- n°7 interruttore magnetotermico diff. luci sale 5, 6°, 6b, 6c, 7°,7b- interruttore magnetotermico diff. Luci Emergenza - interruttore magnetotermico diff. Luci Pittogrammi sempre accese - interruttore magnetotermico differenziale Riserva- interruttore magnetotermico differenziale RiservaCompleto almeno di : (apparecchiature tipo bticino o simile)Btdin45 - magnetot 1P+N 16A 4,5kA N° 1 Btdin45 - magnetot 4P 63A 4,5kA N° 1 Btdin - modulo diff AC 2P 32A 300mA N° 1 Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA N° 10 Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA N° 6Il quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.Tutte le linee saranno contraddistinte da targhette con la destinazione del cavo, anche gli interruttori dovranno essere facilmente identificabili.Il quadro dovrà essere fornito di un sistema di sicurezza con sezionatore che eviti l'accesso alle sbarre se elettrificate.Il tutto in opera perfettamente funzionante e finito a perfetta regola d'arte.

154 / 161 Fornitura e posa in opera di quadro 

Z.IMP.qele. elettrico QZL31 2° lotto zona sale 5,6,7, 

01.1 da posizionarsi incassato a parete nel 

qele.01.1 vano scala del livello 3 all' interno 

01/11/2010 dell'edificio.

Il quadro verrà alimentato direttamente 

dal quadro QEG 1° lotto.

Il cabinet sarà costituito da un armadio 

con pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche e sarà 
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completo di scomparto per 

morsettiera,sbarre, portello con cristallo, 

e serratura di sicurezza.

Sarà dotato inoltre di pannello laterale per 

alloggiamento sbarre e ventolina per la 

circolazione forzata dell' aria al suo 

interno.

Il telaio portante sarà costituito da una 

struttura in lamiera zincata e completo di 

profilati per il posizionamento delle 

apparecchiature, dele blindosbarre, e dei 

pannelli frontali.

(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno contenute 

le seguenti apparecchiature:

- interruttore magnetotermico generale 

- scaricatore

- modulo di connessione Eib bus 

- interruttore magnetotermico diff. Q 

piazzale nuovo

- n°7 interruttore magnetotermico diff. FM 

sale 5, 6°, 6b, 6c, 7°,7b

- n°7 interruttore magnetotermico diff. luci 

sale 5, 6°, 6b, 6c, 7°,7b

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Emergenza 

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Pittogrammi sempre accese 

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

Completo almeno di : (apparecchiature 

tipo bticino o simile)

Btdin45 - magnetot 1P+N 16A 4,5kA 

N° 1 

Btdin45 - magnetot 4P 63A 4,5kA 

N° 1 

Btdin - modulo diff AC 2P 32A 300mA 

N° 1 

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 

30mA N° 10 

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 

30mA N° 6

Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´021´809,83



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 105

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´021´809,83

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

Tutte le linee saranno contraddistinte da 

targhette con la destinazione del cavo, 

anche gli interruttori dovranno essere 

facilmente identificabili.

Il quadro dovrà essere fornito di un 

sistema di sicurezza con sezionatore che 

eviti l'accesso alle sbarre se elettrificate.

Il tutto in opera perfettamente funzionante 

e finito a perfetta regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 3´600,00 3´600,00 0,268

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QZL41 2° lotto zona sale 8 e 9 da posizionarsi incassato a parete nel vano scala del livello 4 all' interno dell'edificio.Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro QEG 1° lotto.Il cabinet sarà costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche e sarà completo di scomparto per morsettiera,sbarre, portello con cristallo, e serratura di sicurezza.Sarà dotato inoltre di pannello laterale per alloggiamento sbarre e ventolina per la circolazione forzata dell' aria al suo interno.Il telaio portante sarà costituito da una struttura in lamiera zincata e completo di profilati per il posizionamento delle apparecchiature, dele blindosbarre, e dei pannelli frontali.(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno contenute le seguenti apparecchiature:- interruttore magnetotermico generale - scaricatore- modulo di connessione Eib bus - interruttore magnetotermico diff. Q piazzale nuovo- n°2 interruttore magnetotermico diff. FM sale 8 e 9- n°4 interruttore magnetotermico diff. luci sale 8°, 8b, 9a, 9b- n°1 interruttore magnetotermico diff. luci esterna- n°1 interruttore magnetotermico diff. ventilatore- interruttore magnetotermico diff. Luci Emergenza - interruttore magnetotermico diff. Luci Pittogrammi sempre accese - interruttore magnetotermico differenziale Riserva- interruttore magnetotermico differenziale RiservaCompleto almeno di : (apparecchiature tipo bticino o simile)Btdin45 - magnetot 4P 32A 4,5kA n°1Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA n°8 Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA n°3 Il quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.

155 / 162 Fornitura e posa in opera di quadro 

Z.IMP.qele. elettrico QZL41 2° lotto zona sale 8 e 9 

01.2 da posizionarsi incassato a parete nel 

qele.01.2 vano scala del livello 4 all' interno 

01/11/2010 dell'edificio.

Il quadro verrà alimentato direttamente 

dal quadro QEG 1° lotto.

Il cabinet sarà costituito da un armadio 

con pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche e sarà 

completo di scomparto per 

morsettiera,sbarre, portello con cristallo, 

e serratura di sicurezza.

Sarà dotato inoltre di pannello laterale per 

alloggiamento sbarre e ventolina per la 

circolazione forzata dell' aria al suo 

interno.

Il telaio portante sarà costituito da una 

struttura in lamiera zincata e completo di 

profilati per il posizionamento delle 

apparecchiature, dele blindosbarre, e dei 

pannelli frontali.

(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno contenute 

le seguenti apparecchiature:

- interruttore magnetotermico generale 

- scaricatore

- modulo di connessione Eib bus 

- interruttore magnetotermico diff. Q 

piazzale nuovo

- n°2 interruttore magnetotermico diff. FM 

sale 8 e 9

- n°4 interruttore magnetotermico diff. luci 

sale 8°, 8b, 9a, 9b

- n°1 interruttore magnetotermico diff. luci 

esterna

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

ventilatore

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Emergenza 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´025´409,83



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 106

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´025´409,83

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Pittogrammi sempre accese 

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

Completo almeno di : (apparecchiature 

tipo bticino o simile)

Btdin45 - magnetot 4P 32A 4,5kA n°1

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 

30mA n°8 

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 

30mA n°3

 Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 2´600,00 2´600,00 0,194

Modifica e integrazione quadro elettrico locale UTA, da posizionarsi in locale tecnico esistente seminterrato sottostante la sala 5.Il quadro è alimentato direttamente dall' interruttore dedicato sul quadro generale, e distribuirà la Forza motrice anche alla UTA 4.Il cabinet è costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche struttura in acciaio zincato e  portello con cristallo(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno posizionate le seguenti apparecchiature:- Sezionatore generale - interruttore magnetotermico diff. generale UTA 4- interruttore magnetotermico ausiliario UTA 4- interruttore magnetotermico regolazione UTA 4- interruttore magnetotermico Ventilatore mandata UTA 4- interruttore magnetotermico Ventilatore ripresa UTA 4- interruttore magnetotermico Umidificatore UTA 4- interruttore magnetotermico Batteria di postriscaldo UTA 4- N°3 Teleruttori UTA 4Oltre alle sopraelencate apparecchiature Sono presenti  tutte le analoghe apparecchiature esistenti a servizio delle UTA2 e UTA3. Se necessario il sistema compreso il cabinet sarà modificato e o ampliato se le nuove apparecchiature dovessero occupare più moduli dei disponibili esistenti.Il quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.Tutte le linee saranno contraddistinte da targhette con la destinazione del cavo, anche gli interruttori dovranno essere facilmente identificabili.Il tutto in opera perfettamente funzionante e finito a perfetta regola d'arte.

156 / 163 Modifica e integrazione quadro elettrico 

Z.IMP.qele. locale UTA, da posizionarsi in locale 

02.2 tecnico esistente seminterrato sottostante 

qele.02.2 la sala 5.

01/11/2010 Il quadro è alimentato direttamente dall' 

interruttore dedicato sul quadro generale, 

e distribuirà la Forza motrice anche alla 

UTA 4.

Il cabinet è costituito da un armadio con 

pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche 

struttura in acciaio zincato e  portello con 

cristallo

(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno 

posizionate le seguenti apparecchiature:

- Sezionatore generale 

- interruttore magnetotermico diff. 

generale UTA 4

- interruttore magnetotermico ausiliario 

UTA 4

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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- interruttore magnetotermico regolazione 

UTA 4

- interruttore magnetotermico Ventilatore 

mandata UTA 4

- interruttore magnetotermico Ventilatore 

ripresa UTA 4

- interruttore magnetotermico 

Umidificatore UTA 4

- interruttore magnetotermico Batteria di 

postriscaldo UTA 4

- N°3 Teleruttori UTA 4

Oltre alle sopraelencate apparecchiature 

Sono presenti  tutte le analoghe 

apparecchiature esistenti a servizio delle 

UTA2 e UTA3. Se necessario il sistema 

compreso il cabinet sarà modificato e o 

ampliato se le nuove apparecchiature 

dovessero occupare più moduli dei 

disponibili esistenti.

Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

Tutte le linee saranno contraddistinte da 

targhette con la destinazione del cavo, 

anche gli interruttori dovranno essere 

facilmente identificabili.

Il tutto in opera perfettamente funzionante 

e finito a perfetta regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 3´005,31 3´005,31 0,224

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QZL21 2° lotto zona sale 11 da posizionarsi incassato a parete all' interno della sala.Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro QEG 1° lotto.Il cabinet sarà costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche e sarà completo di scomparto per morsettiera,sbarre, portello con cristallo, e serratura di sicurezza.Sarà dotato inoltre di pannello laterale per alloggiamento sbarre e ventolina per la circolazione forzata dell' aria al suo interno.Il telaio portante sarà costituito da una struttura in lamiera zincata e completo di profilati per il posizionamento delle apparecchiature, dele blindosbarre, e dei pannelli frontali.(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno contenute le seguenti apparecchiature:- interruttore magnetotermico generale - scaricatore- modulo di connessione Eib bus - interruttore magnetotermico diff. Q piazzale nuovo- n°1 interruttore magnetotermico diff. FM sale11- n°2 interruttore magnetotermico diff. luci sale 11- n°1 interruttore magnetotermico diff. luci esterna- n°1 interruttore magnetotermico diff. cdz- n°1 interruttore magnetotermico diff. Recuperatore di calore- n°1 interruttore magnetotermico diff. Quadro Caffetteria- n°1 interruttore magnetotermico diff. ventilatore- interruttore magnetotermico diff. Luci Emergenza - interruttore magnetotermico diff. Luci Pittogrammi sempre accese - interruttore magnetotermico differenziale Riserva- n°12 moduli liberiIl quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.

157 / 164 Fornitura e posa in opera di quadro 

Z.IMP.qele. elettrico QZL21 2° lotto zona sale 11 da 

02.3 posizionarsi incassato a parete all' interno 

qele.02.3 della sala.

01/11/2010 Il quadro verrà alimentato direttamente 

dal quadro QEG 1° lotto.

Il cabinet sarà costituito da un armadio 

con pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche e sarà 

completo di scomparto per 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´031´015,14



A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 108

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´031´015,14

morsettiera,sbarre, portello con cristallo, 

e serratura di sicurezza.

Sarà dotato inoltre di pannello laterale per 

alloggiamento sbarre e ventolina per la 

circolazione forzata dell' aria al suo 

interno.

Il telaio portante sarà costituito da una 

struttura in lamiera zincata e completo di 

profilati per il posizionamento delle 

apparecchiature, dele blindosbarre, e dei 

pannelli frontali.

(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno contenute 

le seguenti apparecchiature:

- interruttore magnetotermico generale 

- scaricatore

- modulo di connessione Eib bus 

- interruttore magnetotermico diff. Q 

piazzale nuovo

- n°1 interruttore magnetotermico diff. FM 

sale11

- n°2 interruttore magnetotermico diff. luci 

sale 11

- n°1 interruttore magnetotermico diff. luci 

esterna

- n°1 interruttore magnetotermico diff. cdz

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

Recuperatore di calore

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

Quadro Caffetteria

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

ventilatore

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Emergenza 

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Pittogrammi sempre accese 

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

- n°12 moduli liberi

Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

1,00 1,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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SOMMANO... corpo 1,00 2´335,00 2´335,00 0,174

158 / 165 Fornitura e posa in opera di centralino
Z.IMP.qele. per connessione delle linee esistenti alle
03.1 nuove linee provenienti dal quadro
qele.03.1 generale, composto da centralino da
01/11/2010 incasso o parete per 24 moduli DIN,

completo di morsettiera, n°1 sezionatore
generale e n°4 interruttori
magnetotermici differenziali.
6,00 6,00

SOMMANO... corpo 6,00 598,24 3´589,44 0,267

159 / 166 Formitura e posa in opera di centralino in
Z.IMP.qele. resina da incasso a parete dimensione
04.1 24 moduli, per alloggiamento moduli EIB
qele.04.1 , comprensivo interruttore
01/11/2010 magnetotermico, e quant'altro occorre

per dare l'opera funzionante e finita a
perfetta regola d'arte.
6,00 6,00

SOMMANO... corpo 6,00 361,17 2´167,02 0,161

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico  QZ ascensore 2° lotto da posizionarsi  a parete all'interno del vano apposito livello 0.Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro QEG 1° lotto.Il cabinet sarà costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche e sarà completo di scomparto per morsettiera,sbarre, portello con cristallo, e serratura di sicurezza.Sarà dotato inoltre di pannello laterale per alloggiamento sbarre e ventolina per la circolazione forzata dell' aria al suo interno.Il telaio portante sarà costituito da una struttura in lamiera zincata e completo di profilati per il posizionamento delle apparecchiature, delle blindosbarre, e dei pannelli frontali.(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno contenute le seguenti apparecchiature:- interruttore magnetotermico generale - scaricatore- modulo di connessione Eib bus - n°1 interruttore magnetotermico diff. FM- n°1 interruttore magnetotermico diff. servizi- interruttore magnetotermico diff. Luci Emergenza - interruttore magnetotermico differenziale Riserva- n°12 moduli liberi  Completo almeno di : (apparecchiature tipo bticino o simile)Btdin45 - magn.dif.AC 4P 32A 4,5kA 30mA 4md  N°  1  Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA  N°1Btdin45 - magnetot 4P 40A 4,5kA N°1Il quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.

160 / 167 Fornitura e posa in opera di quadro 

Z.IMP.qz.b elettrico  QZ ascensore 2° lotto da 

02/11/2010 posizionarsi  a parete all'interno del vano 

apposito livello 0.

Il quadro verrà alimentato direttamente 

dal quadro QEG 1° lotto.

Il cabinet sarà costituito da un armadio 

con pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche e sarà 

completo di scomparto per 

morsettiera,sbarre, portello con cristallo, 

e serratura di sicurezza.

Sarà dotato inoltre di pannello laterale per 

alloggiamento sbarre e ventolina per la 

circolazione forzata dell' aria al suo 

interno.

Il telaio portante sarà costituito da una 

struttura in lamiera zincata e completo di 

profilati per il posizionamento delle 

apparecchiature, delle blindosbarre, e dei 

pannelli frontali.

(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno contenute 

le seguenti apparecchiature:

- interruttore magnetotermico generale 

- scaricatore

- modulo di connessione Eib bus 

- n°1 interruttore magnetotermico diff. FM

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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R I P O R T O 1´039´106,60

servizi

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Emergenza 

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

- n°12 moduli liberi

  Completo almeno di : (apparecchiature 

tipo bticino o simile)

Btdin45 - magn.dif.AC 4P 32A 4,5kA 

30mA 4md  N°  1  

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 

30mA  N°1

Btdin45 - magnetot 4P 40A 4,5kA N°1

Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00 0,179

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico  QZscala 2° lotto da posizionarsi incassato a parete all'interno del vano scala livello 3.Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro QEG 1° lotto.Il cabinet sarà costituito da un armadio con pannellatura in lamiera metallica verniciata con polveri epossidiche e sarà completo di scomparto per morsettiera,sbarre, portello con cristallo, e serratura di sicurezza.Sarà dotato inoltre di pannello laterale per alloggiamento sbarre e ventolina per la circolazione forzata dell' aria al suo interno.Il telaio portante sarà costituito da una struttura in lamiera zincata e completo di profilati per il posizionamento delle apparecchiature, dele blindosbarre, e dei pannelli frontali.(interruttori proporzionati ai carichi)All' interno del quadro saranno contenute le seguenti apparecchiature:- interruttore magnetotermico generale - scaricatore- modulo di connessione Eib bus - n°1 interruttore magnetotermico diff. FM- n°2 interruttore magnetotermico diff. luci - n°1 interruttore magnetotermico diff. Apertura automatica finestra- n°1 interruttore magnetotermico diff. fancoils- interruttore magnetotermico diff. Luci Emergenza - interruttore magnetotermico diff. Luci Pittogrammi sempre accese - interruttore magnetotermico differenziale Riserva- n°12 moduli liberi  Completo almeno di : (apparecchiature tipo bticino o simile)Btdin45 - magnetot 4P 20A 4,5kA N°  1  Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 30mABtdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 30mAN°2Il quadro sarà assemblato secondo la normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-51)  e sarà del tipo ANS.La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro totalmente testato con le seguenti "prove di tipo ":- Limiti di sovratemperatura- Tenuta alla tensione applicata- Tenuta al cortocircuito- Efficienza del circuito di protezione- Distanze d'isolamento- Grado di protezione IP- Funzionamento meccanico.I conduttori all'interno del quadro saranno del tipo N07V-K di opportuna sezione, tutti i cavi in uscita dagli interruttori saranno attestati ad una morsettiera posizionata all'interno del quadro.

161 / 168 Fornitura e posa in opera di quadro 

Z.IMP.qz.a elettrico  QZscala 2° lotto da posizionarsi 

02/11/2010 incassato a parete all'interno del vano 

scala livello 3.

Il quadro verrà alimentato direttamente 

dal quadro QEG 1° lotto.

Il cabinet sarà costituito da un armadio 

con pannellatura in lamiera metallica 

verniciata con polveri epossidiche e sarà 

completo di scomparto per 

morsettiera,sbarre, portello con cristallo, 

e serratura di sicurezza.

Sarà dotato inoltre di pannello laterale per 

alloggiamento sbarre e ventolina per la 

circolazione forzata dell' aria al suo 

interno.

Il telaio portante sarà costituito da una 

struttura in lamiera zincata e completo di 

profilati per il posizionamento delle 

apparecchiature, dele blindosbarre, e dei 

pannelli frontali.

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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(interruttori proporzionati ai carichi)

All' interno del quadro saranno contenute 

le seguenti apparecchiature:

- interruttore magnetotermico generale 

- scaricatore

- modulo di connessione Eib bus 

- n°1 interruttore magnetotermico diff. FM

- n°2 interruttore magnetotermico diff. luci 

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

Apertura automatica finestra

- n°1 interruttore magnetotermico diff. 

fancoils

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Emergenza 

- interruttore magnetotermico diff. Luci 

Pittogrammi sempre accese 

- interruttore magnetotermico differenziale 

Riserva

- n°12 moduli liberi

  Completo almeno di : (apparecchiature 

tipo bticino o simile)

Btdin45 - magnetot 4P 20A 4,5kA N°  1  

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 10A 4,5kA 

30mA

Btdin45 - magn.diff.AC 1P+N 16A 4,5kA 

30mA

N°2

Il quadro sarà assemblato secondo la 

normativa vigente, (CEI 17-13 ; CEI 23-

51)  e sarà del tipo ANS.

La ditta costruttrice dovrà fornire il quadro 

totalmente testato con le seguenti "prove 

di tipo ":

- Limiti di sovratemperatura

- Tenuta alla tensione applicata

- Tenuta al cortocircuito

- Efficienza del circuito di protezione

- Distanze d'isolamento

- Grado di protezione IP

- Funzionamento meccanico.

I conduttori all'interno del quadro saranno 

del tipo N07V-K di opportuna sezione, 

tutti i cavi in uscita dagli interruttori 

saranno attestati ad una morsettiera 

posizionata all'interno del quadro.

1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 0,127

162 / 178 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,
6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene
3 - Ø40 atossico e antifiamma, a bassissima
ele.06.3/3 - emissione di fumi e gas tossici e/o di
Ø40 tubazioni rigide tipo RK. In opera
01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche

stagna se necessario e quant'altro

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 3 -
Ø40
115,00 115,00

SOMMANO... ml 115,00 2,71 311,65 0,023

163 / 179 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,
6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene
2 - Ø32 atossico e antifiamma, a bassissima
ele.06.3/2 - emissione di fumi e gas tossici e/o di
Ø32 tubazioni rigide tipo RK. In opera
01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche

stagna se necessario e quant'altro
occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 2 -
Ø32
75,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 2,50 187,50 0,014

164 / 180 Fornitura e posa in opera di tubazioni
Z.IMP.ele.0 corrugate prelubrificate internamente,
6.3/ complete di cavo guida, in polipropilene

1 - Ø20 atossico e antifiamma, a bassissima
ele.06.3/1 - emissione di fumi e gas tossici e/o di
Ø20 tubazioni rigide tipo RK. In opera
01/11/2010 complete di supporti raccorderia anche

stagna se necessario e quant'altro
occorra per dare l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte. 1 -
Ø20

110,00 110,00

SOMMANO... ml 110,00 2,35 258,50 0,019

165 / 208 Fornitura e posa in opera di cabina

Z.IMP.pre.0 elettrica di trasformazione MT/BT come
1.2 descritto nelle specifiche tecniche,
pre.01.2 relazioni tecniche ed elaborati grafici del
01/11/2010 progetto.

Cabina elettrica di trasformazione MT/BT
costituita da:
- Celle di media tensione
- Trasformatore 400 kVA e box di
contenimento compresa centralina
termometrica
- Rifasatore per trasformatore
- Impianto di terra di cabina
- Impianto elettrico di cabina (impianto
luci e prese, sgancio di emergenza,
sirena di allarme) - Cavi elettrici di
collegamento MT (95 mmq e 35 mmq)
- UPS

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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 - Accessori di cabina
- Oneri allaccio media tensione.
Dovrà essere rilasciato certificazione di
misura da parte di professionista
autorizzato. Al termine dei lavori dovrà
essere prevista la misura di terra e di
passo e contatto di tutto lo stabile,
realizzando la mappatura di tutti i locali .
Sono compresi tutti materiali di
giunzione e derivazione dell'anello
dispersore e degli elementi ad esso
connessi (per esempio i ferri di
armatura) più tutti gli altri elementi
facenti parte integrante dell'impianto di
terra, nonché gli oneri relativi alle
connessioni e qualsiasi magistero, al fine
di dare l'opera completamente finita e
funzionante e a perfetta regola d'arte, nel
rispetto della normativa vigente.
Risultano inoltre compresi e compensati
con i prezzi di elenco tutti gli oneri,
forniture e magisteri necessari a dare
l'opera finita e completa secondo le
buone regole dell'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 56´000,00 56´000,00 4,169

166 / 59 Fornitura e posa in opera di diffusore
S.17.11 sonoro  da soffitto, potenza massima
30/08/2010 30W, completo di  griglia rettangolare di

modello identico a quelli esistenti tipo
"E.LI.S.A. 50 COD. 131.10.071" della
RCF circolare da soffitto con guida d'

onda, dimensioni Diam x Prof. 120 x 50
mm e Box per montaggio da incasso.

Altoparlante a gamma estesa diametro
87 mm (3,5”) con membrana in fibra di

carbonio, mascherina frontale con
aggancio rapido con griglia metallica di

protezione, presa a 25 V per il
collegamento di più diffusori in parallelo
ad una linea ad impedenza costante,
possibilità di pilotare direttamente
l’altoparlante interno a 4 O. Scatola da
incasso con materiale fonoassorbente e
viti di fissaggio a corredo (AC 50B).
Colore bianco puro RAL 9010. Dim.
170x110x70 mm.- peso 900 g circa.
Livello 2
Sala 5 *6 6,00
Sala 6a *2 2,00
Sala 6b *2 2,00
Sala 6c *4 4,00
Sala 7a *6 6,00
Sala 7b *6 6,00
Livello 4

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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Sala 8 *10 10,00
Sala 9 *2 2,00

SOMMANO... cadauno 38,00 176,86 6´720,68 0,500

167 / 169 Realizzazione ampliamento e
Z.IMP.ele- connessione all'impianto esistente del
smn.02.2 sistema di allarme e rilevazione fumi
ele- Le opere comprenderanno le prove di
smn.02.2 efficienza dei componenti, la fornitura ed
01/11/2010 il posizionamento come indicato nelle

tavole di progetto allegate dei seguenti
componenti:
N°60 RIVELATORI ANALOGICI  DI
FUMO Livello 4 n. 14+11, Livello 3 n. 15
+10 Livello 2 n. 6+5
N°8 PULSANTI DI ALLARME  A VETRO
FRANGIBILE
N°6 TARGHE OTTICO ACUSTICHE
N° 13 RIPETITORI DI ALLARME
I nuovi sensori di rilevazione fumi (N°60)
dovranno essere installati all' interno del
controsoffitto e saranno della stessa
tipologia di quelli già esistenti o
comunque completamente compatibili
con l'impianto utilizzato; dovranno inoltre

essere forniti in opera N°13 ripetitori di
allarme per i sensori in controsoffitto.
Tutti i nuovi componenti dovranno
essere connessi alle nuove linee le quali
saranno direttamente collegate a quelle
esistenti non interessate dal lotto in
oggetto la cui continuità di
funzionamento dovrà essere assicurata

con apposite prove e verifiche.
Il tutto comprensivo di minuteria per

l'ancoraggio, materiali di consumo
necessari, cavi esterni di connessione

tra le apparecchiature di controllo e le
prove di funzionamento dell'intero

impianto installato e finito a regola d'arte
e funzionante. Comprese le verifiche
richieste dalla Norma .
1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 6´250,22 6´250,22 0,465

Fornitura e posa in opera di linea in bassa tensione per sensori antintrusione composta da cavo schermato 2x0.75+6x0.22 adatto per impianti di sicurezza antintrusione, di tipo non propagante l'incendio, in corda di rame flessibile, posato in tubazioni o canaline portacavi, compresi gli accessori di montaggio ed il materiale di completamento e fissaggio.

168 / 170 Fornitura e posa in opera di linea in 

Z.IMP.ele- bassa tensione per sensori antintrusione 

gen.02.1 composta da cavo schermato 2x0.75+

ele-gen.02.1 6x0.22 adatto per impianti di sicurezza 

01/11/2010 antintrusione, di tipo non propagante 

l'incendio, in corda di rame flessibile, 

posato in tubazioni o canaline portacavi, 

compresi gli accessori di montaggio ed il 

materiale di completamento e fissaggio.

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´112´935,15
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450 450,00

SOMMANO... cad 450,00 3,10 1´395,00 0,104

Posizionamento e connessione componenti impianto antintrusione completa della fornitura e posa in opera delle apparecchiature.Le opere comprenderanno le prove di efficienza dei componenti, la fornitura ed il posizionamento come indicato nelle tavole di progetto allegate dei seguenti componenti:N°7 RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 3 Livello 2 n. 2N°8 SENSORI A VIBRAZIONE PER CONTROLLO ACCESSI Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 3 Livello 2 n. 2la connessione alle nuove linee e la riconnessione alle linee non interessate al lotto in oggetto a cui dovrà essere assicurata la continuità di funzionamentoIl tutto comprensivo di minuteria per l'ancoraggio, materiali di consumo necessari, cavi di connessione esterni tra le apparecchiature di controllo e le prove di funzionamento dell'intero impianto installato e finito a regola d'arte e funzionante.

169 / 171 Posizionamento e connessione 

Z.IMP.ele- componenti impianto antintrusione 

smn.01.2 completa della fornitura e posa in opera 

ele- delle apparecchiature.

smn.01.2 Le opere comprenderanno le prove di 

01/11/2010 efficienza dei componenti, la fornitura ed 

il posizionamento come indicato nelle 

tavole di progetto allegate dei seguenti 

componenti:

N°7 RIVELATORI A DOPPIA 

TECNOLOGIA Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 

3 Livello 2 n. 2

N°8 SENSORI A VIBRAZIONE PER 

CONTROLLO ACCESSI Livello 4 n. 3, 

Livello 3 n. 3 Livello 2 n. 2

la connessione alle nuove linee e la 

riconnessione alle linee non interessate 

al lotto in oggetto a cui dovrà essere 

assicurata la continuità di funzionamento

Il tutto comprensivo di minuteria per 

l'ancoraggio, materiali di consumo 

necessari, cavi di connessione esterni tra 

le apparecchiature di controllo e le prove 

di funzionamento dell'intero impianto 

installato e finito a regola d'arte e 

funzionante.

1,00 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 5´957,52 5´957,52 0,444

170 / 172 TELECAMERA DOME B/N: fornitura e

Z.IMP.ele- posa in opera di telecamera del tipo
tvcc.01.1 dome in bianco e nero , da posizionarsi

ele- con staffaggi all' interno del
tvcc.01.1 controsoffitto, in modo da rendere

01/11/2010 visibile solo la cupola, competamente
controllabile tramite apposita tastiera di
programmazione, con le seguaenti
caratteristiche tecniche: - Controllo su
acutanza, bilanciamento del bianco,
autofocus. - Definizione di 16 aree -
Funzione Home Position - Definizione di
testi OSD in registrazione e
visualizzazione - Associazione ingressi
allarme con preset telecamera -
Brandeggio flip per inseguimento
soggetti in transito sotto la telecamera -
Controllo tramite rete con sistema BUS -
protezione da sovratensioni ed
alimentazione isolata - Velocità manuale
pan/tilt da 1°/sec a 100°/sec, in preset
280°/sec - angolo di rotazione pan 360°

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´120´287,67
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continuo, angolo di rotazione tilt 90° -
Zoom 16X - alimentazione 24-30 Vca,
50Hz - CCD 1/4" a trasferimento di linea
- segnale video in uscita 1Vpp, 75 Ohm
composito BNC - elementi sensibili
500(h) x 582(v) pixel - rapporto S/N
48dB - sensibilità 0.02 lux Il tutto in
opera comprensivo di trasformatore 220/
24V, tutti gli ancoraggi, le finiture, tutti i
collegamenti elettrici in loco ed in sala
regia ed ogni altro onere necessario per
dare il dispositivo funzionante e installato
a perfetta regola d'arte.
10,00 10,00

SOMMANO... cad 10,00 1´273,68 12´736,80 0,948

171 / 173 TELECAMERA DOME B/N PER
Z.IMP.ele- ESTERNO: fornitura e posa in opera di
tvcc.01.2 telecamera del tipo dome in bianco e
ele- nero , da posizionarsi con staffaggi all'
tvcc.01.2 esterno dell' edificio munita di tamper da
01/11/2010 collegarsi all' impianto anti intrusione,

completamente controllabile tramite
apposita tastiera di programmazione, in
esecuzione stagna per esterni con

regolazione termica della custodia e con
le seguaenti caratteristiche tecniche: -
Controllo su acutanza, bilanciamento del
bianco, autofocus. - Definizione di 16
aree - Funzione Home Position -
Definizione di testi OSD in registrazione
e visualizzazione - Associazione ingressi
allarme con preset telecamera -

Brandeggio flip per inseguimento
soggetti in transito sotto la telecamera -

Controllo tramite rete con sistema BUS -
protezione da sovratensioni ed

alimentazione isolata - Velocità manuale
pan/tilt da 1°/sec a 100°/sec, in preset

280°/sec - angolo di rotazione pan 360°
continuo, angolo di rotazione tilt 90° -
Zoom 64X (Zoom ottico 8X, Zoom
digitale 8X) - alimentazione 24-30 Vca,
50Hz - CCD 1/4" a trasferimento di linea
- segnale video in uscita 1Vpp, 75 Ohm
composito BNC - elementi sensibili
500(h) x 582(v) pixel - rapporto S/N
48dB - sensibilità 0.02 lux Il tutto in
opera comprensivo di trasformatore 220/
24V, tutti gli ancoraggi, le finiture, tutti i
collegamenti elettrici in loco ed in sala
regia ed ogni altro onere necessario per
dare il dispositivo funzionante e installato
a perfetta regola d'arte.
2,00 2,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 2,00 1´133´024,47
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SOMMANO... cad 2,00 1´634,20 3´268,40 0,243

172 / 174 Fornitura di scatole di derivazione da
Z.IMP.ele- incasso dimensioni da 56x64x48mm a
gen.01.1 186x76x52mm, in opera comprensive di
ele-gen.01.1 inserimento dei corrugati e coperchio.
01/11/2010 150 150,00

SOMMANO... cad 150,00 8,02 1´203,00 0,090

173 / 175 fornitura e posa di cavo coassiale RG59
Z.IMP.ele- per collegamento telecamere. In opera
gen.02.2 perfettamente finito a regola d'arte.
ele-gen.02.2 1000 1´000,00
01/11/2010

SOMMANO... cad 1´000,00 2,54 2´540,00 0,189

174 / 176 Fornitura e posa di linea per
Z.IMP.ele- alimentazione e controllo telecamereIn
gen.02.3 opera perfettamente finito a regola
ele-gen.02.3 d'arte.
01/11/2010 450 450,00

SOMMANO... cad 450,00 3,63 1´633,50 0,122

175 / 177 Fornitura e posa di linea di collegamento
Z.IMP.ele- rilevatori di fumo realizzate con cavo tipo
gen.02.4 FG10M2 apposito per funzionamento in
ele-gen.02.4 emergenza 1x2x2.5mmq, Norme
01/11/2010 Costruttive: Progetto CEI 566, Norme di

Prova : CEI 20-22 III; CEI 20-35; CEI 20-

37. In opera perfettamente finito a regola
d'arte.

600 600,00

SOMMANO... cad 600,00 3,26 1´956,00 0,146

176 / 181 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
Z.IMP.ele.tu rigido serie pesante DN25 IP44,
b.01.2/ autoestinguente di colore grigio RAL
1 - 7035 in verghe da mt.3, adatto per posa
ele.tub.01.2/ a giorno, compresi gli accessori di
1 - fissaggio in nylon, manicotti di giunzione,
01/11/2010 curve, ecc. 1 - Ø25mm

rivelazione fumo vista+controsoff. *400 400,00

SOMMANO... mt 400,00 6,06 2´424,00 0,180

Fornitura e posa in opera di connettore EDP RJ45 tipo schermato serie light BiTicino, completa di quotaparte per scatola da incasso, supporto e placca come riciesta dalla D.L. cablata fissata e provata.Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 9 Livello 2 n. 3

177 / 182 Fornitura e posa in opera di connettore 

Z.IMP.tcd.0 EDP RJ45 tipo schermato serie light 

1.1 BiTicino, completa di quotaparte per 

tcd.01.1 scatola da incasso, supporto e placca 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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01/11/2010 come riciesta dalla D.L. cablata fissata e 

provata.

Livello 4 n. 3, Livello 3 n. 9 Livello 2 n. 3

15 15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 43,65 654,75 0,049

178 / 183 Fornitura e posa in opera di cavo
Z.IMP.tcd.0 trasmissione dati costituito da 4 coppie di
1.2 conduttori twistati a filo unico o corda
tcd.01.2 flessibile, GUAINA : In PVC di qualità
01/11/2010 R2, colore grigio, S-FTP - CAT 5.

Completo di targhette indicatrici con
sigla linea, plug per connessine su HUB,
e quant'altro occorre per dare l'opera
perfettamente funzionante e finita a
regola d'arte.
250 250,00

SOMMANO... m 250,00 4,47 1´117,50 0,083

179 / 184 Fornitura e posa di CAVO BUS
Z.IMP.5DV5 SINGOLO per sistema EIB In opera
5010Y perfettamente finito a regola d'arte.
5DV55010Y 260 260,00

01/11/2010
SOMMANO... ml 260,00 1,71 444,60 0,033

Fornitura e posa in opera di INTERFACCIA RS 232  UP 148 Siemens o simile In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

180 / 185 Fornitura e posa in opera di 

Z.IMP.5WG INTERFACCIA RS 232  UP 148 Siemens 

11482AB12 o simile In opera completo di tutti gli 

5WG11482 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB12 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 247,71 247,71 0,018

181 / 186 Aggiornamento e integrazione del
Z.IMP.5WG programma esistente per il comando e la
18130AB83 gestione dei nuovi apparati tramite il SW
5WG18130 di visualizzazione esistente. In opera
AB83 completo di tutti gli accessori per il
01/11/2010 montaggio, cablaggi, collegamenti

elettrici e l'attivazione, perfettamente
funzionante finito a regola d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´500,00 1´500,00 0,112

Fornitura e posa in opera di VISUALIZZAZIONE MIDI LV1 V1,1 TED Siemens o simile In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

182 / 187 Fornitura e posa in opera di 

Z.IMP.5WG VISUALIZZAZIONE MIDI LV1 V1,1 TED 

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´150´013,93
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18140AB81 Siemens o simile In opera completo di 

5WG18140 tutti gli accessori per il montaggio, 

AB81 cablaggi, collegamenti elettrici e 

01/11/2010 l'attivazione, perfettamente funzionante 

finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 3´136,29 3´136,29 0,233

183 / 188 Fornitura e posa in opera PROTEZIONE
Z.IMP.5WG ALLE SOVRATENSIONIIn opera
11908AD01 completo di tutti gli accessori per il
5WG11908 montaggio, cablaggi, collegamenti
AD01 elettrici e l'attivazione, perfettamente
01/11/2010 funzionante finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 165,11 165,11 0,012

Fornitura e posa in opera  di ALIMENTATORE N 122  640MA Siemens o simile  In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

184 / 189 Fornitura e posa in opera  di 

Z.IMP.5WG ALIMENTATORE N 122  640MA 

11221AB01 Siemens o simile  In opera completo di 

5WG11221 tutti gli accessori per il montaggio, 

AB01 cablaggi, collegamenti elettrici e 

01/11/2010 l'attivazione, perfettamente funzionante 

finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 593,22 593,22 0,044

Fornitura e posa in opera di SENSORE DI MOVIMENTO UP 250 Siemens o simile In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte. Livello 4 n. 5, Livello 3 n. 8 Livello 2 n.2

185 / 190 Fornitura e posa in opera di SENSORE 

Z.IMP.5WG DI MOVIMENTO UP 250 Siemens o 

12502AP11 simile In opera completo di tutti gli 

5WG12502 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AP11 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte. Livello 4 n. 5, Livello 3 n. 8 Livello 

2 n.2

15 15,00

SOMMANO... cad 15,00 342,33 5´134,95 0,382

Fornitura e posa in opera di COLLEGATORE N 191 Siemens o simile. In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

186 / 191 Fornitura e posa in opera di 

Z.IMP.5WG COLLEGATORE N 191 Siemens o 

11911AB01 simile. In opera completo di tutti gli 

5WG11911 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB01 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

15 15,00

SOMMANO... cad 15,00 53,83 807,45 0,060

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´159´850,95
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Fornitura e posa in opera di STRISCIA DATI 190/1  214 mm  Siemens o simileIn opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

187 / 192 Fornitura e posa in opera di STRISCIA 

Z.IMP.5WG DATI 190/1  214 mm  Siemens o simile

11908AB01 In opera completo di tutti gli 

5WG11908 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB01 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

15 15,00

SOMMANO... cad 15,00 33,58 503,70 0,037

Fornitura e posa in opera di STRISCIA DATI 190/1  214 mm  Siemens o simileIn opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

188 / 193 Fornitura e posa in opera di STRISCIA 

Z.IMP.5WG DATI 190/1  214 mm  Siemens o simile

11908AB01 In opera completo di tutti gli 

5WG11908 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB01 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO... cad 2,00 33,58 67,16 0,005

Fornitura e posa in opera di COLLEGATORE REG 191/11 2 Siemens o simile X 2 MORSETTI In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

189 / 194 Fornitura e posa in opera di 

Z.IMP.5WG COLLEGATORE REG 191/11 2 Siemens 

11915AB11 o simile X 2 MORSETTI In opera 

5WG11915 completo di tutti gli accessori per il 

AB11 montaggio, cablaggi, collegamenti 

01/11/2010 elettrici e l'attivazione, perfettamente 

funzionante finito a regola d'arte.

1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 85,58 85,58 0,006

Fornitura e posa in opera di USCITA GE 562 1X230V AC 6A 28X28MM Siemens o simile In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

190 / 195 Fornitura e posa in opera di USCITA GE 

Z.IMP.5WG 562 1X230V AC 6A 28X28MM Siemens o 

15624AB01 simile In opera completo di tutti gli 

5WG15624 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB01 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

1 1,00

SOMMANO... cad 1,00 262,49 262,49 0,020

191 / 196 Fornitura e posa in opera di USCITA
Z.IMP.5WG BINARIA N 561 4X230 V AC/6A
15611AB01 Siemens o simile.
5WG15611 In opera completo di tutti gli accessori
AB01 per il montaggio, cablaggi, collegamenti
01/11/2010 elettrici e l'attivazione, perfettamente

funzionante finito a regola d'arte.
26 26,00

SOMMANO... cad 26,00 420,83 10´941,58 0,815

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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192 / 197 Fornitura e posa in opera di USCITA
Z.IMP.5WG BINARIA N 560 2X230 V AC/6A
15601AB01 Siemens o simile.
5WG15601 In opera completo di tutti gli accessori
AB01 per il montaggio, cablaggi, collegamenti
01/11/2010 elettrici e l'attivazione, perfettamente

funzionante finito a regola d'arte.
2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 369,14 738,28 0,055

Fornitura e posa in opera di  ACCOPPIATORE BUS UP 110 Siemens o simile In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

193 / 198 Fornitura e posa in opera di  

Z.IMP.5WG ACCOPPIATORE BUS UP 110 Siemens 

11102AB01 o simile In opera completo di tutti gli 

5WG11102 accessori per il montaggio, cablaggi, 

AB01 collegamenti elettrici e l'attivazione, 

01/11/2010 perfettamente funzionante finito a regola 

d'arte.

13 13,00

SOMMANO... cad 13,00 195,23 2´537,99 0,189

Fornitura e posa in opera ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N140 Siemens o simile. In opera completo di tutti gli accessori per il montaggio, cablaggi, collegamenti elettrici e l'attivazione, perfettamente funzionante finito a regola d'arte.

194 / 199 Fornitura e posa in opera 

Z.IMP.5WG ACCOPPIATORE LINEA/CAMPO N140 

11401AB02 Siemens o simile. In opera completo di 

5WG11401 tutti gli accessori per il montaggio, 

AB02 cablaggi, collegamenti elettrici e 

01/11/2010 l'attivazione, perfettamente funzionante 

finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 541,90 541,90 0,040

195 / 200 Fornitura e posa in opera

Z.IMP.ele- SCARICATORE DA QUADRO 3P+N
sca.01.1 220/380VIn opera completo di tutti gli

ele-sca.01.1 accessori per il montaggio, cablaggi,
01/11/2010 collegamenti elettrici e l'attivazione,

perfettamente funzionante finito a regola
d'arte.
5,00 5,00

SOMMANO... cad 5,00 707,84 3´539,20 0,263

196 / 201 Fornitura e posa in opera di PUNTAZZE
Z.IMP.ele- IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE A
sca.01.2 CROCE 50x50x5 1.5m, in opera infisse
ele-sca.01.2 nel terreno, complete di pozzetto in
01/11/2010 materiale plastico 30x30x30cm, morsetto

serracavo con bullone di fissaggio alla
puntazza e quant'altro occorre per dare
l'opera perfettamente funzionante e finita

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´179´068,83
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aregola d'arte.
16 16,00

SOMMANO... cad 16,00 112,68 1´802,88 0,134

197 / 202 Fornitura e posa in opera di CORDA IN
Z.IMP.ele- RAME NUDA Ø35mmq
sca.01.3 160,00 160,00
ele-sca.01.3
01/11/2010 SOMMANO... ML 160,00 7,85 1´256,00 0,094

198 / 203 Fornitura e posa in opera di FERRO
Z.IMP.ele- TONDO in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44
sca.01.4 K, controllato in stabilimento diam. Ø12,
ele-sca.01.4 completo di supporti, capicorda e
01/11/2010 quant'altro occorre per dare l'opera

perfettamente funzionante e finita a
regolad'arte.
200,00 200,00

SOMMANO... kg 200,00 7,59 1´518,00 0,113

199 / 204 Fornitura e posa in opera di
Z.IMP.ele- COLLETTORE CON SEZIONATORE DI

sca.01.5 TERRA in scatola con coperchi
ele-sca.01.5 trasparente In opera completo di tutti gli
01/11/2010 accessori per il montaggio, cablaggi,

collegamenti elettrici e l'attivazione,
perfettamente funzionante finito a regola
d'arte.
1,00 1,00

SOMMANO... cad 1,00 104,14 104,14 0,008

200 / 205 CAVO N07V-K 50mmq

Z.IMP.ele- 50,00 50,00
sca.01.6

ele-sca.01.6 SOMMANO... ml 50,00 10,57 528,50 0,039
01/11/2010

201 / 206 Corsi di formazione del personale per
Z.IMP.for.01 l'utilizzo dei sistemi di controllo e
for.01 supervisione, organizzati da struttre
01/11/2010 competenti e adeguate, in grado di

fornire una certificazione di idoneità al
servizio richiesto. I corsi dovranno
formare il personale incaricato per
l'utilizzo dei seguenti sistemi : -
telecontrollo EIB - gestione centralizzata
impianto di climatizzazione - impianti di
monitoraggio rivelazione fumi - TVCC/
antintrusione.
1,00 1,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1,00 1´184´278,35
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SOMMANO... corpo 1,00 2´597,72 2´597,72 0,193

Parziale impianti elettrici  (Cat 15) euro 211´150,88 15,719
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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--------------------------
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COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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Impianti illuminazione  (Cat 19)

202 / 58 Fornitura e posa in opera di
S.17.10 PORTALAMPADA PER TUBI
30/08/2010 FLUORESCENTI 1x58W, tipo General

Electric "STILO" o simile, realizzato in
materiale plastico, cablato e rifasato,
marchio IMQ, corpo lampada compatto
di dimensioni ridotte, completo di
lampade, accessori, compreso la quota
parte del impianto elettrico di
alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o
sottopavimento e quant'altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte
Livello 2
Sala 5 *3 3,00
Sala 6a *3 3,00
Sala 6c *4 4,00
Vano scala
livello 2 *2 2,00
livello 3 *2 2,00
livello 4 *1 1,00
corridoio bagni livello 0 *4 4,00

SOMMANO... cadauno 19,00 91,84 1´744,96 0,130

203 / 47 Fornitura  e posa in opera di corpo
S.17.01 illuminante ad incasso con lampade
18/08/2010 LED, incasso circolare o quadrato tipo

"Spot LED 2" della Philips, con tre LED

di potenza complessiva pari a 12,5 Watt
aventi un flusso luminoso pari a 180

lumen, con corpo in alluminio spazzolato
e ottica in policarbonato, dotato di

alimentatore, con ottica a fascio stretto o
medio, anello e base plafone in alluminio

spazzolato. Compresa foratura del
cartongesso, i collegamenti ed ogni altro
onere per dare il prodotto montato a
regola d'arte e perfettamente
funzionante.Classe di isolamento II,
grado di protezione IP 20. Comprese
assistenze murarie per tagli, fori e
ripristini completi dei controsoffitti o nelle
pareti, compresi tutti i collegamenti
elettrici, compreso la quota parte del
impianto elettrico di alimentazione fino al
sistema di controllo EIb Bus completo di
cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o
sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante in ogni sua

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´188´621,03
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parte.
Sala 6b
Illuminazione vetrina *12 12,00
Sala 6c
illuminazione zone laterali alte *[10+12+
22] 44 44,00
Sala 7a
zona telai *[2*9] 18 18,00
Vano scala
livello 2 *5 5,00
livello 3 *5 5,00
livello 4 *7 7,00
Caffetteria *[23+6] 29 29,00

SOMMANO... cadauno 120,00 216,77 26´012,40 1,937

204 / 48 Fornitura  e posa in opera di corpo
S.17.02 illuminante ad incasso con lampade
18/08/2010 LED, incasso circolare o quadrato tipo

"Spot LED 3" della Philips, con cinque
LED di potenza complessiva pari a 10
Watt aventi un flusso luminoso pari a
430 lumen, con corpo in alluminio
spazzolato e ottica in policarbonato,
dotato di alimentatore, con ottica a fascio
stretto, medio o largo e anello e base

plafone in alluminio spazzolato.
Compresa foratura del cartongesso, i
collegamenti ed ogni altro onere per
dare il prodotto montato a regola d'arte e
perfettamente funzionante.Classe di
isolamento II, grado di protezione IP 20.
Comprese assistenze murarie per tagli,
fori e ripristini completi dei controsoffitti o

nelle pareti, compresi tutti i collegamenti
elettrici, compreso la quota parte del

impianto elettrico di alimentazione fino al
sistema di controllo EIb Bus completo di

cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o

sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante in ogni sua
parte.
Sala 7a
illuminazione telai *22 22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 296,77 6´528,94 0,486

205 / 49 Fornitura e posa in opera di corpo
S.17.03 illuminante LED ad incasso, di colore
18/08/2010 bianco tipo "SP" della Flexalighting, con

corpo in alluminio e coefficiente di resa
cromatica CRI=93,dotato di alimentatore
da 2 Watt, lenti a fascio stretto (15°), con
frontale circolare o quadrato.

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´221´162,37
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Temperatura di colore di circa 3000 k.
Diam. 33 mm. Comprese assistenze
murarie per tagli, fori e ripristini completi
dei controsoffitti o nelle pareti, compresi
tutti i collegamenti elettrici, compreso la
quota parte del impianto elettrico di
alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o
sottopavimento ed ogni altro onere per
dare l'opera finita e perfettamente
funzionante in ogni sua parte.
Sala 2
Illuminazione zona libreria *5 5,00
Sala 4
zona finestre tematiche *6 6,00
sala 8
percorsi *28 28,00
livello 2
Caffetteria *5 5,00

SOMMANO... cadauno 44,00 67,30 2´961,20 0,220

206 / 50 Fornitura e posa in opera di apparecchio
S.17.04 LED da incasso a soffitto o parete tipo

18/08/2010 "NP" della Flexalighting,  ad emissione
asimmetrica per il controllo
dell'abbagliamento.
Elevato indice di resa cromatica (93) per
le temperature di colore warm e natural
white. Installabile nella muratura tramite
l'impiego di opportuno accessorio.Corpo
e frontalino in alluminio e led ad alta resa

cromatica. Potenza 2 Watt e flusso
luminoso pari a circa 110 Lumen.

Comprese assistenze murarie per tagli,
fori e ripristini completi dei controsoffitti o

nelle pareti, compresi tutti i collegamenti
elettrici, compreso la quota parte del

impianto elettrico di alimentazione fino al
sistema di controllo EIb Bus completo di
cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o
sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante in ogni sua
parte.
pannelli zona scala *[3*3] 9 9,00
illuminazione nicchia sala 9 *9 9,00

SOMMANO... cadauno 18,00 74,80 1´346,40 0,100

207 / 51 Fornitura e posa in opera di apparecchio
S.17.05 illuminante con LED di potenza da
18/08/2010 incasso a soffitto tipo "PW" della

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´225´469,97
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Flexalighting o equivalente; corpo,
frontalino e dissipatore in alluminio con
ottica  a fascio stretto o largo a seconda
delle indicazioni del Direttore dei lavori,
potenza 6 Watt, con alimentatore
dimmerabile e lenti ad elevato
rendimento luminoso. Dotato di frontale
circolare o quadrato di colore bianco.
Comprese assistenze murarie per tagli,
fori e ripristini completi dei controsoffitti o
nelle pareti, compresi tutti i collegamenti
elettrici, compreso la quota parte del
impianto elettrico di alimentazione fino al
sistema di controllo EIb Bus completo di
cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o
sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante in ogni sua
parte.
Sala 4
Zona finestre tematiche *6 6,00
Sala 8
vetrina processione *40 40,00

SOMMANO... cadauno 46,00 199,80 9´190,80 0,684

208 / 52 Fornitura e posa in opera di apparecchio
S.17.06 con LED di potenza da incasso a soffitto
18/08/2010 tipo "Serie IN" della Flexalighting o

equivalente; corpo, frontalino e
dissipatore in alluminio con ottica
controllata con fascio a 30°, potenza 9
Watt, con alimentatore dimmerabile e

lenti ad elevato rendimento luminoso.
Comprese assistenze murarie per tagli,

fori e ripristini completi dei controsoffitti o
nelle pareti, compresi tutti i collegamenti

elettrici, compreso la quota parte del
impianto elettrico di alimentazione fino al

sistema di controllo EIb Bus completo di
cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o
sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita e
perfettamente funzionante in ogni sua
parte.
sala 6a *10 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 138,55 1´385,50 0,103

209 / 53 Fornitura e posa in opera di barra LED
S.17.07 orientabile in alluminio natura.
18/08/2010 Equipaggiata con 6 LED di potenza da

1W l'uno, dotata di alimentatore unico
fino a tre barre, con angolo di emissione

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´236´046,27
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pari a 90°, temperatura di colore  di
3000K, con flusso luminoso di 540
lumen per elemento, classe di
isolamento III.Dimensioni barra
338x26x22 mm. Comprese assistenze
murarie per tagli, fori e ripristini completi
dei controsoffitti o nelle pareti, compresi
tutti i collegamenti elettrici, compreso la
quota parte del impianto elettrico di
alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o
sottopavimento ed ogni altro onere per
dare l'opera finita e perfettamente
funzionante in ogni sua parte.
Sala 2
pannello laterale *2 2,00
Sala 3
Pannello laterale *1 1,00
Sala 4
pannello *3 3,00
Sala polivalente livello 2 *6 6,00

SOMMANO... cadauno 12,00 261,42 3´137,04 0,234

210 / 54 Fornitura e posa in opera di barra LED
S.17.09 orientabile in alluminio natura.
18/08/2010 Equipaggiata con 9 LED di potenza da

1W l'uno, dotata di alimentatore unico
fino a tre barre, con angolo di emissione
pari a 90°, temperatura di colore  di
3000K, con flusso luminoso di 810
lumen per elemento, classe di

isolamento III.Dimensioni barra
473x26x22 mm. Comprese assistenze

murarie per tagli, fori e ripristini completi
dei controsoffitti o nelle pareti, compresi

tutti i collegamenti elettrici, compreso la
quota parte del impianto elettrico di

alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o
sottopavimento ed ogni altro onere per
dare l'opera finita e perfettamente
funzionante in ogni sua parte.
Sala 2
Pannello zona collezione Colombini *4 4,00
Pannello laterale *8 8,00
Sala 3
Pannello laterale *10 10,00
Pannello con oggetti *11 11,00
Sala 4
Pannello laterale *10 10,00
Sala 5
Pannello laterale *15 15,00

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 58,00 1´239´183,31
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Sala 6a
Pannelli laterali *[2*5] 10 10,00
Sala 8
pannello laterale *20 20,00
Sala 9 *[2*10] 20 20,00
Vano scala
livello 2 *9 9,00
livello 3 *9 9,00
livello 4 *5 5,00
Sala polivalente livello 2 *44 44,00

SOMMANO... cadauno 175,00 293,51 51´364,25 3,824

211 / 55 Fornitura e posa in opera di faretto da
S.17.08 incasso a led tipo "FLAT" di
19/08/2010 ALTATENSIONE, corpo in alluminio

pressofuso, alimentatore incorporato,
dim. 110x184x115 mm; con 8 led di
potenza monocromatici e ad alta resa
cromatica (CRI=93), flusso luminoso
medio (24°). Potenza totale max 16 Watt
con temperatura di colore di circa 3000
K, corpo di colore bianco o grigio a
scelta del Direttore dei lavori. Compresi
tutti i collegamenti, le assistenze
murarie, compreso la quota parte del

impianto elettrico di alimentazione fino al
sistema di controllo EIb Bus completo di
cavi di trasporto energia, cavidotto con
tubazione a vista dentro controsoffitto o
sotto traccia o sottopavimento ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Sala 6c

Illuminazione tavolo del pane *12 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 485,69 5´828,28 0,434

212 / 56 Fornitura  e posa in opera di faretto da

S.17.08b incasso a led tipo "FLAT" di
19/08/2010 ALTATENSIONE mod. 45810, corpo in

alluminio pressofuso, alimentatore
incorporato, dim. 110x110x115 mm; con
4 led di potenza monocromatici e ad alta
resa cromatica (CRI=93), flusso
luminoso medio (24°). Potenza totale
max 8 Watt con temperatura di colore di
circa 3000 K, corpo di colore bianco o
grigio a scelta del Direttore dei lavori.
Compresi tutti i collegamenti, le
assistenze murarie, compreso la quota
parte del impianto elettrico di
alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico

A   R I P O R T A R E 1´296´375,84
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sottopavimento ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Sala 8
Vetrina della processione *10 10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 321,52 3´215,20 0,239

213 / 57 Fornitura  e posa in opera di faretto da
S.17.08c incasso a led tipo "FLAT" di
19/08/2010 ALTATENSIONE mod. 45826, corpo in

alluminio pressofuso, alimentatore
incorporato, dim. 167x84x210 mm; con 8
led di potenza monocromatici e ad alta
resa cromatica (CRI=93), flusso
luminoso medio (24°). Potenza totale
max 16 Watt con temperatura di colore
di circa 3000 K, corpo di colore bianco o
grigio a scelta del Direttore dei lavori.
Compresi tutti i collegamenti, le
assistenze murarie, compreso la quota
parte del impianto elettrico di
alimentazione fino al sistema di controllo
EIb Bus completo di cavi di trasporto
energia, cavidotto con tubazione a vista
dentro controsoffitto o sotto traccia o

sottopavimento ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Sala 7b
Zona controsoffitto curvo *12 12,00
Sala 9 *8 8,00

SOMMANO... cadauno 20,00 544,73 10´894,60 0,811

Parziale Impianti illuminazione  (Cat 19)
euro 123´609,57 9,202

Parziale OS30 - Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi

(SpCat 3) euro 334´760,45 24,922
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

COMMITTENTE: Istituto Superiore Regionale Etnografico
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A.R.P. Studio di Fresu e Erby
Vico Umberto n° 1 - Oristano - tel. fax 0783/78798 -  e-mail: arpstudio@libero.it pag. 131

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´310´485,64

ONERI SICUREZZA  (SpCat 4)
compenso per oneri sicurezza  (Cat

18)

214 / 69 Compenso a corpo per gli oneri da
Q.15a.01 corrispondere all'Impresa in relazione ai
23/08/2010 necessari apprestamenti per

l'esecuzione delle opere in condizioni di
sicurezza. Tale compenso a corpo non
deve essere soggetto all'applicazione
del ribasso d'asta.
VEDI COMPUTO ANALITICO
ALLEGATO AL PIANO DI SICUREZZA
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 32´771,13 32´771,13 2,440

Parziale compenso per oneri sicurezza
(Cat 18) euro 32´771,13 2,440

Parziale ONERI SICUREZZA  (SpCat 4)
euro 32´771,13 2,440

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´343´256,77 100,000

T O T A L E   euro 1´343´256,77 100,000

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------

--------------------------
--------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 767´290,24
  002 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 208´434,95
  003 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 334´760,45
  004 ONERI SICUREZZA 32´771,13

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´343´256,77
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 demolizioni 2´460,83
  002 movimenti terra 2´212,25
  003 opere in c.a. 10´000,69
  004 murature 49´752,95
  005 coperture, controsoffitti 74´117,85
  006 isolamenti, impermeabilizzazioni e coibentazioni 2´722,72
  007 infissi 34´261,34
  008 pavimenti e rivestimenti 175´564,09
  009 intonaci 141´737,98
  010 tinteggiature, trattamenti 62´396,93
  011 opere in pietra 66´637,60
  012 opere in legno, metalli, vetro e materiali plastici 34´639,45
  013 impianti idrici 10´792,43
  014 impianti termici e condizionamento 208´434,95
  015 impianti elettrici 225´203,76
  016 forniture e opere varie 81´995,85
  017 manodopera 3´944,40
  018 compenso per oneri sicurezza 32´771,13
  019 Impianti illuminazione 123´609,57

Totale CATEGORIE euro 1´343´256,77
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´343´256,77 100,000

M:001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 767´290,24 57,122

M:001.001      demolizioni euro 2´460,83 0,183

M:001.001.001           Demolizioni, rimozioni, smontaggi euro 2´460,83 0,183

M:001.002      movimenti terra euro 2´212,25 0,165

M:001.002.002           Scavi, riempimenti, rilevati euro 2´212,25 0,165

M:001.003      opere in c.a. euro 10´000,69 0,745

M:001.003.003           Opere in c.a.: fondazione euro 5´295,33 0,394
M:001.003.004           opere in c.a.: elevazione euro 4´705,36 0,350

M:001.004      murature euro 49´752,95 3,704

M:001.004.006           murature: tamponamenti e tramezzi euro 44´612,95 3,321
M:001.004.030           opere varie int euro 5´140,00 0,383

M:001.005      coperture, controsoffitti euro 74´117,85 5,518

M:001.005.007           coperture e controsoffitti euro 74´117,85 5,518

M:001.006      isolamenti, impermeabilizzazioni e coibentazioni euro 2´722,72 0,203

M:001.006.009           impermeabilizzazioni e coibentazioni euro 2´722,72 0,203

M:001.007      infissi euro 34´261,34 2,551

M:001.007.013           infissi int euro 15´608,52 1,162
M:001.007.014           infissi est euro 18´652,82 1,389

M:001.008      pavimenti e rivestimenti euro 175´564,09 13,070

M:001.008.008           isolamenti, sottofondi euro 21´653,77 1,612

M:001.008.011           pavimenti rivest. interni euro 153´910,32 11,458

M:001.009      intonaci euro 141´737,98 10,552

M:001.009.014           infissi est euro 16´299,86 1,213
M:001.009.015           intonaci int euro 124´315,90 9,255
M:001.009.016           intonaci est euro 1´122,22 0,084

M:001.010      tinteggiature, trattamenti euro 62´396,93 4,645

M:001.010.017           tinteggiature e tratt. int euro 60´468,71 4,502
M:001.010.018           tinteggiature e trattamenti est. euro 1´308,28 0,097
M:001.010.030           opere varie int euro 619,94 0,046

M:001.011      opere in pietra euro 66´637,60 4,961

M:001.011.011           pavimenti rivest. interni euro 66´637,60 4,961
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

M:001.012      opere in legno, metalli, vetro e materiali plastici euro 34´639,45 2,579

M:001.012.021           opere in metallo euro 23´067,57 1,717
M:001.012.030           opere varie int euro 11´571,88 0,861

M:001.013      impianti idrici euro 10´792,43 0,803

M:001.013.023           imp idrico antincendio euro 10´128,77 0,754
M:001.013.024           imp idrico sanitario euro 663,66 0,049

M:001.015      impianti elettrici euro 14´052,88 1,046

M:001.015.026           imp elettrico potenza euro 14´052,88 1,046

M:001.016      forniture e opere varie euro 81´995,85 6,104

M:001.016.000           <nessuna> euro 10´000,00 0,744
M:001.016.029           forniture euro 12´000,00 0,893
M:001.016.030           opere varie int euro 59´995,85 4,466

M:001.017      manodopera euro 3´944,40 0,294

M:001.017.030           opere varie int euro 3´944,40 0,294

M:002 OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 208´434,95 15,517

M:002.014      impianti termici e condizionamento euro 208´434,95 15,517

M:002.014.025           imp climatizzazione euro 208´434,95 15,517

M:003 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 334´760,45 24,922

M:003.015      impianti elettrici euro 211´150,88 15,719

M:003.015.026           imp elettrico potenza euro 124´239,06 9,249
M:003.015.027           imp elettrici speciali euro 86´911,82 6,470

M:003.019      Impianti illuminazione euro 123´609,57 9,202

M:003.019.000           <nessuna> euro 1´744,96 0,130

M:003.019.034           corpi illuminanti euro 121´864,61 9,072

M:004 ONERI SICUREZZA euro 32´771,13 2,440

M:004.018      compenso per oneri sicurezza euro 32´771,13 2,440

M:004.018.033           oneri sicurezza euro 32´771,13 2,440

TOTALE  euro 1´343´256,77 100,000

     Nuoro, 01/11/2010

Il Tecnico
Per l'ARP Studio                                             Ing. Raimondo Ignazio Cadeddu
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